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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
BRANŻA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy  „Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 ) oświadczam , 
że niniejszy projekt budowlany  został wykonany zgodnie  z   obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 
RODZAJ OPRACOWANIA: 

PROJEKT BUDOWLANY 
INWESTOR: 

GMINA RADOMYŚL WIELKI  
RYNEK 32, 39-310 RADOMYŚL WIELKI 

NAZWA INWESTYCJI: 

PRZEBUDOWA FONTANNY 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

ADRES INWESTYCJI: 
39-310 RADOMYŚL WIELKI, RYNEK 

DZIAŁKA NR 890 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

BRANŻA 
FUNKCJA,  

IMIĘ I NAZWISKO 
NR I ZAKRES UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

Projektant: 
mgr inż. arch. Magdalena HASEK       
Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń 
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Sprawdzający: 
Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Dorota Hamala - Lis 
 Upr. bud. Rz/A-07/06 do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń 

 
 

04-2011  

Projektant:  
mgr inż. Jacek MAJEWSKI 
Upr. bud. B-200/91 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń 

 
 

04-2011  
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Sprawdzający: 
Sprawdzający: 
mgr inż. Mirosław MARNIK 
Upr. bud. K-108/01 do projektowania i kierowania 
robotami w  specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez ogr. 
. 

 
 

04-2011 
 

Projektant: 
mgr inż. Mariusz MAJEWSKI 
Upr. bud. 150/99 do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
sieci i instalacje sanitarne 

 
 

04-2011  
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 Sprawdzający: 
mgr inż. Bogdan ŁUKASZEK 
Upr. bud. 44/96  w specjal. instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizac, 
cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczeń do proj. 
i sprawdzenia projektów 

 
 

04-2011  

Projektant: 
tech. elektr. Józef BAUM 
Upr. bud. E- 289/81 do sporządzania proj. instal. 
Elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych i schematach technicznych 
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Sprawdzający: 
Mgr inż.Andrzej SURDEJ 
Upr.bud.E-127/93 do sporządzania projektów sieci i 
instalacji elektrycznych 

 
 

04-2011  
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
 
Przewidywana pracochłonność planowanych robót budowlanych przekroczy 500 osobodni. 
Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Branża budowlana: 
− Przebudowa fontanny 
 
Branża sanitarna: 
- Montaż komory technologicznej wraz z instalacjami technologicznymi  
- budowa przyłącza wodociągowego 
 
Branża elektryczna: 
- Zasilanie urządzeń technologicznych i oświetlenie fontanny 
 
Kolejność robót winna wynikać z harmonogramu robót opracowanych przez Wykonawcę robót w 
koordynacji z innymi branżami oraz Inwestorem. 
 
 

2. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 

Przedmiotowy teren  w stanie istniejącym niezabudowany – płyta rynku wyłożona kostką 
betonową. 
 
Przedmiotowy teren uzbrojony - w obszarze projektowanych robót zewnętrznych znajdują się 
przyłącz energetyczny i przyłącz kanalizacji. 
 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 

− Projektowana przebudowa fontanny – montaż konstrukcji stalowej 
− Zagospodarowanie terenu 
− budowa przyłącza wody 

 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA. 

 
Branża budowlana 
− Roboty rozbiórkowe 
− Prace przy wykopach fundamentowych o głębokości do 1,5 m 
− Montaż konstrukcji stalowej 
 

Branża sanitarna 
− Prace budowlane, których wykonywanie grozi upadkiem z wysokości: 

o  montaż instalacji sanitarnych. 
− Prace budowlane, których wykonywanie grozi zasypaniem: 

o montaż przyłączy sanitarnych 
o wykopy dla sieci przyłączy sanitarnych  

− Prace budowlano – instalacyjne  przy  których grozi porażenie prądem elektrycznym  
o używanie elektronarzędzi i korzystanie z prowizorycznego zasilania 

elektroenergetycznego placu budowy    
 
Branża elektryczna 
− Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 

− roboty ziemne 
− kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
− Praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 
− Prace na wysokościach 
− Transport, składowanie i przemieszczanie materiałów budowlanych  
− Roboty montażowe i demontażowe  za pomocą dźwigu 
− Roboty w wykopach na głębokości do 1,0m 
− Roboty w pobliżu czynnych kabli niskiego 
− Roboty w pobliżu czynnych linii napowietrznych n/n 
− Skrzyżowania wykonywanych sieci energetycznych i teletechnicznych  z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu 
− Włączenie linii kablowych  pod napięcie 
− Przebudowa sieci teletechnicznych 

 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 

Branża budowlana 
− Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, 

winni odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz posiadać odpowiednie badania i kwalifikacje. 
− Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
Branża sanitarna: 

Należy przeprowadzić instruktaż pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przeprowadzić szkolenie pracowników przez 
osoby z odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku 
szkoleń związanych z pracą na budowie i specyfiką poszczególnych stanowisk pracy. 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
Branża elektryczna: 
− Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, 

powinni odbyć szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiadać aktualne zaświadczenia o 
uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych „grupa E” do 15kV i dla osób 
dozoru aktualne zaświadczenia do dozoru „grupa D” prac przy sieciach i instalacjach 
elektrycznych do 15kV. 

− Pracownicy bezpośrednio produkcyjni winni przejść każdorazowo na nowym stanowisku pracy 
instruktaż stanowiskowy, który winien precyzować szczegółowo rodzaje zagrożeń na danym 
stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych. 

− Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
Branża budowlana:  
- Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac na 

wysokości, podczas prac monterskich, podczas prac w wykopach do głębokości 1,5 m oraz 
podczas prac impregnacyjnych i malarskich z użyciem środków i materiałów szkodliwych. 
Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa określają przepisy BHP. 
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Branża sanitarna: 
 

- Prace wykonywać zgodnie z przepisami budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci sanitarnych 

- Przy wykonywaniu instalacji stosować materiały posiadające odpowiednie atesty 
- Używać tylko technicznie sprawnych elektronarzędzi do prac instalacyjnych i montażowych 
- Przestrzegać procedur określających zasady BHP 
- Prace wykonywać w wykopach odeskowanych i rozpartych. 
- Prace wykonywać zgodnie z„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” – Tom II,  przepisami BHP i p.poż. 
- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgłaszać kierownikowi budowy. 
 
Prace wykonywać zgodnie z przepisami budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poż.  
 
Branża elektryczna: 
- W czasie montażu, pomiarów i odbioru robót elektrycznych stosować się do przepisów 

zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
część V „Instalacje elektryczne”. 

- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgłaszać inspektorowi nadzoru budowlanego 
branży elektrycznej. 

- Wykonywanie prac powierzyć pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia, 
poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami z aktualną datą ważności, do wykonywania prac 
przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektrycznych. 

- Prace prowadzone na liniach kablowych do 15kV w ich pobliżu należy wykonywać za zgodą i 
pod nadzorem przedstawicieli właściciela sieci oraz inspektora nadzoru budowlanego. 

- Na roboty zakryte wykonywać odbiory częściowe. 
- Po zakończeniu montażu wykonać pomiary elektryczne wymagane przepisami, a protokoły 

pomiarów dostarczyć użytkownikowi. 
 
 

− Należy oznakować obszar szczególnego zagrożenia i wywiesić tablice informacyjne oraz 
oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; 

− Należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
− Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do  

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
− Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
− Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
− Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

− Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 

− Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
 
Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z 
wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przestrzegania przy realizacji robót 
budowlanych obowiązujących przepisów. 
      

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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 W “planie bioz” należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie prac 
stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
 
     

PROJEKTANCI: 
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PRZEBUDOWA FONTANNY 
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 
 

CZĘŚĆ I. 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

BRANŻA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA) 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

1. PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącej fontanny, 

zlokalizowanej na rynku w Radomyślu Wielkim, działka nr 890 oraz budowy przyłącza 

wodociągowego. 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

− Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

− Oględziny w terenie i projekt istniejącej niecki fontanny (PROJEKT BUDOWLANY  - REMONT 

I PRZEBUDOWA RYNKU W RADOMYŚLU WIELKIM opracowanego w X.2004r. przez 

PROBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 4, 33-100 Tarnów) 

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ……………. z dnia ………………. wydana 

przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego 

− Warunki ……………………… 

 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W 
ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

3.1. LOKALIZACJA 
 

Istniejąca niecka fontanny zlokalizowana jest w zachodniej wybrukowanej kostką betonową 

części rynku, w miejscu istniejącej niegdyś studni.. 

 

3.2. OPIS ISTNIEJĄCEJ FONTANNY I ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU 
 

Istniejąca niecka fontanny została zrealizowana wg opracowania projektowego PROJEKT 

BUDOWLANY  - REMONT I PRZEBUDOWA RYNKU W RADOMYŚLU WIELKIM opracowanego w 

X.2004r. przez PROBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 4, 33-100 Tarnów, jak na załączonym 

rysunku. 

Istniejąca niecka fontanny na planie koła o średnicy wewnętrznej ok. 4m i ściankach grubości ok. 

50cm, wys. Ok. 46cm. Ściany pionowe niecki fontanny wyłożone płytkami granitowymi i przykryte 

płytami piaskowca. Dno fontanny wyłożone kamieniami otoczkowymi. 
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W stanie istniejącym okładzina niecki z piaskowca w złym stanie – wymaga renowacji, jednak 

pozostawienie piaskowca, który jest kamieniem miękkim i nasiąkliwym nie gwarantuje w 

późniejszym czasie utrzymania walorów estetycznych. Podjęto decyzję o wymianie okładziny. 

 

Do fontanny wykonano przyłącz energetyczny oraz przyłącz kanalizacji. Nie zamontowano pompy, 

która miała zasysać wodę z istniejącej pod fontanną studni – fontanna od początku swego istnienia 

nie działała. Podjęto decyzję o zmianie zasilania i technologii fontanny jako układ zamknięty. 

 

 
3.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
W zakresie zagospodarowania terenu projektuje się: 

• Elementy małej architektury – uzupełnienie istniejącej niecki fontanny o konstrukcję stalową, 

stanowiącą część kompozycyjną fontanny oraz zieleniec „wycięty” w płycie rynku 

• Komorę technologiczną pod płytą rynku 

• Przyłącz wodociągowy do fontanny 

 

 

4. ZAKRES ROBÓT 
 

BRANŻA BUDOWLANA 

• Roboty rozbiórkowe: 

-  demontaż okładziny i części warstw dna niecki 

- Rozbiórka kostki betonowej w zakresie niezbędnym do wykonania fundamentów 

projektowanej konstrukcji stalowej i zieleńca, montażu komory technologicznej 

• Wykonanie płyty żelbetowej dennej niecki wraz z uszczelnieniem i fundamentów żelbetowych 

pod konstrukcję stalową 

• Uszczelnienie niecki 

• Wyrównanie ścian i wykonanie okładziny kamiennej niecki 

• Montaż konstrukcji stalowej 

• Wykonanie zieleńca z nasadzeniami 

 
BRANŻA SANITARNA 

• Montaż komory technologicznej prefabrykowanej 

• Wykonanie przyłącza wodociągowego 

• Montaż urządzeń technologicznych (m.in. pompa, filtr, zbiornik wyrównawczy, dysze, itp.) 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

• Zasilanie urządzeń technologicznych 

• Oświetlenie fontanny 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA 
BUDOWLANA 

 
 
1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 

 
1.1. FORMA, GABARYTY 
Zakłada się pozostawienie istniejącej niecki fontanny w istniejącym kształcie ( średnica zewnętrzna 

~5,0m, wysokość ścianek niecki ~46cm) i uzupełnienie jej o konstrukcję stalową z wygiętych czterech 

rur, nawiązującą formą do konstrukcji pomnika z samolotem, zlokalizowanego w przeciwległej części 

rynku. Rury zewnętrzne dłuższe, ustawione w stosunku do siebie pod kątem 29°, jednym końcem 

zakotwione wewnątrz niecki fontanny, drugim końcem zakotwione w projektowanym zieleńcu obok 

niecki. Rury środkowe krótsze, ustawione w stosunku do siebie pod kątem 10°, jednym końcem 

podparte na poprzeczce poziomej pomiędzy rurami zewnętrznymi nad niecką fontanny, drugim 

końcem zakotwione w projektowanym zieleńcu pomiędzy rurami zewnętrznymi. 

Pomiędzy wygiętymi łukowo rurami rozpięte poziome poprzeczki utworzą pergolę dla zieleni pnącej.  

Długość rur zewnętrznych konstrukcji w rzucie 6,0m, wygięte w łuk o promieniu 303cm 

Długość rur wewnętrznych konstrukcji w rzucie 407,5cm, wygięte w łuk o promieniu 293cm 

Wysokość konstrukcji 2,5m. 

Pomiędzy rurami zewnętrznymi w centrum niecki projektuje się dyszę spieniającą ALBERO 63 wg 

katalogu GRUPA – AQUA, o wysokości strumienia 2,5 – 3,0m, dającą strumień pionowy wody, który 

opadając pieni się tworząc kształt wysokiego stożka.  

 

1.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 
Projektuje się wykonanie płyty dennej niecki żelbetowej gr. 25cm – szczegóły wg pkt. 2. DANE 

KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE. Płytę należy po obwodzie uszczelnić taśmą bentonitową. 

 

Przyjęto uszczelnienie niecki wraz z technologią wykonania okładziny kamiennej wg 
technologii REMMERS. 

  
W pierwszej kolejności należy zagruntować preparatem krzemionkujący  KIESOL- rozcieńczony z 

woda 1:1,  po 10 min po zmatowieniu gruntu nakładamy pierwsza warstwę mineralnego 

wodoszczelnego dwuskładnikowego elastycznego szlamu ELASTOSCHLAMME -2K , w pierwszą 

warstwę szlamu wodoszczelnego wtapiamy na styku ściany i podłoża fontanny taśmę FUGENBAND -

ST, po 24 godzinach nakładamy druga warstwę wodoszczelnego elastycznego szlamu 

ELASTOSCHLAMME-2K.  

Po 48  godzinach kładziemy kamień na wysoce uelastycznionym, wodoszczelnym kleju 

FLEXKLEBER, po odpowiednim czasie wykonujemy spoiny stosując dwuskładnikową spoinę opartą  

na  żywicy epoksydowej  EP- COLORFUGE. 

Po związaniu spoiny należy zastosować impregnat do kamienia FUNCOSIL -SL   
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1.KIESOL - preparat do gruntowania  

  

2.ELASTOSCHLAMME - wodoszczelny mineralny  szlam elastyczny  ( dwie warstwy )  

  

3.FUGENBAND - taśma wtapiana w szlam elastyczny  

  

4.FLEXKLEBER - wysoceuelastyczniony wodoszczelny klej do kamienia   

  

5. EP- COLORFUGE - dwuskładnikowa barwna spoina oparta na żywicy epoksydowej , odporna 

chemicznie na tłuszcze, kwasy,itp., do spoin o szerokości 2-15mm  

  

6.FUNCOSIL -SL - impregnat hydrofobizujący na bazie alkioalkoksysiloksanów i estrów kwasu 

krzemowego do kamienia naturalnego drobno i gruboziarnistego oraz do wszystkich rodzajów 

  piaskowca  

  

 
1.3. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE 
 
Okładzina kamienna: 
Zaprojektowano obłożenie ścian betonowych i dna niecki fontanny płytami granitowymi gr.6cm w 

kolorze szarym np. STRZEGOM BORÓW. Płyty na ścianach bocznych o fakturze polerowanej, płyty 

na płaszczyznach poziomych ścian niecki i dna o fakturze promieniowanej.  

Na poziomych płaszczyznach płyty ułożyć ze spadkiem. 

 
UWAGA:  
Układ płyt pokazano na planszach rysunkowych.  
Płyty okładzinowe wykonać po realizacji i obmiarze stanu surowego z zaleceniem wykonania 
szablonów. 
Przy układaniu zachować zgodność spoin na sąsiednich płaszczyznach poziomych i 
pionowych. 
 
Konstrukcja stalowa: 
Rury główne  - 108x4,0 mm 

Poprzeczki  - 42,4 x 2,0 mm 

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej polerowanej. 
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1.4. ZIELENIEC 
Obok fontanny zaprojektowano zieleniec w istniejącej, wybrukowanej kostką betonową płycie rynku. 

Zieleniec wykończony obrzeżem betonowym chodnikowym w kolorze szarym ułożonym na  ławie 

betonowej. 

Zieleń  
Projektuje się nawiezienie humusu – min. 30cm,wyłożenie korą na geowłókninie i  wysadzenie zielenią 

niską ozdobną zimozieloną (sadzonki min. kilkuletnie w pojemnikach 5l.) Projektuje się również 

nasadzenie pnączy przy rurach zakotwionych w zieleńcu – min. po 3szt. przy każdej rurze, 

zastosować gatunki szybkorosnące. 

Wykonawca przedłoży propozycję nasadzeń do zaakceptowania przez projektanta i inwestora. 

 
 
 
2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
 
2.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

Konstrukcja stalowa – stal kwasoodporna polerowana. Płyta fontanny i fundament konstrukcji 

stalowej w technologii żelbetowej, wszystkie elementy wylewane na mokro.  

 

2.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE 

 
 

2.3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości 

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne 

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03215:1998Kostrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

Przyjęto założenia: 

LP. ELEMENT SCHEMAT STATYCZNY 
Konstrukcja stalowa 
1. Belka wsporcza Belka trzyprzęsłowa wolnopodparta 
2. Łuk wsporczy Łuk utwierdzony w fundamencie 
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Ø II strefa śniegowa 

Ø I strefa wiatrowa 

Ø I kategoria geotechniczna 

 

2.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 
Na podstawie obserwacji i badań (wykop) oraz posadowiena budynków sąsiednich stwierdzono, 

że w poziomie posadowienia występuje glina piaszczysta o stopniu plastyczności IL=0,20. 

Obiekt został zaliczony do I-ej kategorii geotechnicznej – posadowiony w prostych warunkach 

gruntowych. Przyjęto założenie, że zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. 

Fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. Przyjęto poziom posadowienia 

fundamentów na głębokości -1,10 m poniżej projektowanego poziomu przyległego terenu. 

 
2.5. ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Projektowany obiekt nie znajduje się na terenach szkód górniczych. 

 

 
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
3.1. KONSTRUKCJA STALOWA 

Główną konstrukcję stalową stanowią łuki wykonane z rur o średnicy 108x4,0 mm. Rury wygięte 

w półokręgi o promieniu 3,03m oraz 2,93m i mocowane za pomocą kotew stalowych M 16 

osadzonych w fundamencie w trakcie betonowania. Poszczególne łuki wykonać z odcinków rur 

łączonych ze sobą (ze względu na produkowane długości – max. 6 m) poprzez umieszczenie w 

nich wkładki długości 400 mm z rury mniejszej średnicy (można wykonać wkładkę z odpadu rury 

108,0x4,0 mm poprzez podłużne wycięcie części materiału, tak aby uzyskać wymaganą 

średnicę) i ich zespawanie spoiną doczołową na całą grubość łączonych elementów. Elementy 

łączone przed spawaniem ukosować, spawy zaczyszczać na równo z zewnętrzną powierzchnią 

elementów oraz polerować. Stopy łuków z blachy stalowej kwasoodpornej spawane do rur 

spoinami czołowymi. W blachach wykonać otwory dla kotew fundamentowych.  

Łuki środkowe mocowane do poprzeczki z rury o średnicy 108,0x4,0 mm rozpiętej pomiędzy 

łukami skrajnymi. Elementy spawać na budowie po zamontowaniu konstrukcji łuków skrajnych, 

spoiny pachwinowe, zaczyszczane i polerowane.  

Pomiędzy łukami z rur na ich górnej powierzchni projektuje się poprzeczki z rur 42,4 x 3,0 mm w 

rozstawie co 25cm w rzucie. Mocowanie poprzeczek poprzez spawanie. 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy wykonać ze stali kwasoodpornej gładkiej 1.4301 

wg PN-EN 10088-1. Powierzchnię wypolerować w celu uzyskania połysku. 

Wszystkie spoiny w konstrukcji należy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 

(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub 

metodą GTAW). 
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3.2. FUNDAMENTY I PŁYTA FONTANNY 
Fundament pod konstrukcję stalową o wymiarach 50x585x100cm. Zbrojony wieńcowo : 

strzemiona Ø6 co 30cm i 6 x #12. 

Płyta fontanny betonowa gr. 25 cm , zbrojona dwoma siatkami  z prętów #8 o oczkach 15x15cm, 

siatki umieszczać w górnej i dolnej części płyty, grubość otulenia zbrojenia zewnętrznego 3 cm. 

Płyta połączona z istniejącymi ścianami betonowymi niecki prętami #8 osadzanymi na dwóch 

poziomach (poziom siatki dolnej i górnej płyty) w otworach wierconych w betonowych ścianach 

istniejących niecki w rozstawie co 20cm. Uszczelnienie styku płyta i ściany niecki poprzez 

zastosowanie taśmy bentonitowej np. WATERSTOP na całym obwodzie. 

W trakcie betonowania w fundamencie i płycie osadzić śruby fundamentowe pod montaż 

konstrukcji stalowej. 

Płytę wykonać ze spadkami w stronę spustów. 

Zasypanie wykonać gruntem piaszczystym zagęszczając nasyp mechanicznie. 

Fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez malowanie DYSPERBITEM. 

 

W przypadku wystąpienia gruntu o mniejszej nośności niż przyjęto, bądź innych 
przypadków nie ujętych w niniejszym opracowaniu sposób rozwiązania posadowienia 
bezwzględnie konsultować z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Prace fundamentowe prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. 

 
3.3. MATERIAŁY 

Ø Konstrukcja stalowa  - stal kwasoodporna gładka 1.4301 
Ø Konstrukcja żelbetowa - beton C-20/25 (B-25) W8, stal RB 500(AIII N) 

 
Wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać atesty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

 

4. UWAGI I ZALECENIA. 

• Do realizacji stosować materiały w I-szym gatunku dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

• Żelbet wykonać z dużą starannością z zachowaniem tolerancji minusowej 0,5 cm. 

• Przed realizacją okładziny z płyt kamiennych dokonać obmiaru konstrukcji żelbetowej, płyty 

zamykające domierzyć po wykonaniu podstawowych robót okładzinowych. 

• Na rozwiązania zamienne należy każdorazowo przedłożyć propozycję rozwiązania 

zamiennego i  uzyskać zgodę projektanta i inwestora. 

 

SPRAWDZAJĄCY:     PROJEKTANT: 
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PRZEBUDOWA FONTANNY 

WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 

 

CZĘŚĆ II. 

IPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

BRANŻA SANITARNA 
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PRZEBUDOWA FONTANNY 

WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 

 

CZĘŚĆ III. 

IPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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