RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: ]
GMINA RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

PRZEBUDOWA FONTANNY
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTYCJI:

39-310 RADOMYSL WIELKI, RYNEK n]mprgjekt
DZIALKA NR 890
AUTORZY OPRACOWANIA: ADRES

BRANZA 39-300 Mielec
ul. Wiesiofowskiego 27A

FUNKCJA,
IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

NR IZAKRES UPRAWNIEN
KONTAKT

Projektant:
o tel. 505 07 77 25
mgr inz. arch. Magdalena HASEK 04-2011 e-mail;

Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania mhasek@poczta.onet.pl
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Dorota Hamala - Lis 04-2011
Upr. bud. Rz/A-07/06 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen uthQONI'(rA

A . ultiBan
Projektant: BRE BANK S.A.
mgr inz. Jacek MAJEWSKI 04-2011 37 1140 2017 0000 4902
Upr. bud. B-200/91 0572 5454
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen
Sprawdzajacy:
mgr inz. Mirostaw MARNIK 04-2011
Upr. bud. K-108/01 do projektowania i
kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ogr.

NIP 817-169-85-37
REGON 180160758

ARCHITEKTONICZNA

KONSTRUKCYJNA

Projektant:
mgr inz. Mariusz MAJEWSKI 04-2011
Upr. bud. 150/99 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci sieci i
instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bogdan LtUKASZEK

Upr. bud. 44/96 w specjal. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodnych i kanalizac, cieplnych,
wentylac. i gazowych bez ograniczen do
proj. i sprawdzenia projektow
Projektant:

tech. elektr. J6zef BAUM 04-2011
Upr. bud. E- 289/81 do sporzadzania
proj. instal. Elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
schematach technicznych

SANITARNA

Sprawdzajacy:
Mgr inz.Andrzej SURDEJ 2675 13
Upr.bud.E-127/93 do sporzadzania 1

projektow sieci i instalacji elektrycznych .

ELEKTRYCZNA
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SPIS ZAWARTOSCI

WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO — PRAWNYCH

- Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete uprawnionego

w skali 1:500 — podkfad do PZT
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UM.7331/68/2004 z dnia 15-09-2004r.

wydana przez Burmistrza Radomys$la Wielkiego — zafgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe
- Warunki przyfgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej znak ZUW/WP/135/2011

z dnia 18-05-2011r. wydane przez Zakfad Usfug Wodnych 33-150 Wola Rzedziriska 184C....... 3
- Opinia ZUDP G.Z.6630.2.495.2011z dnia 23-05-2011R.Wydana przez Starostwo

Powiatowe w Mielcu .. e
- Uzgodnienie WOJewodzklego Konserwatora Zabytkow PostanOW|en|e

znak . - e .z dnia .. e WOJEWOdeI Urzqd Zabytkow

z/swPrzemysIu delegaturawTarnobrzegu S o
I © 1Y = Yo [oy=T o 1 L= o1 (] 11 (2= g (0 1 P 8
- INOrMACIA BIOZ o e e 9
CZESC . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

CZESC . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
CZESC Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA
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WODNYCH

WARUNKI PRZYLACZENIA
NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWE]

Pan(i) GMINA RADOMYSL WIELKI
ul, Rynek 32
39-210 Radomysl Wielki
{Adres korespondencyiny )

Nasz wnak: ZUW/MWP/ 135 /2011 Wola Rzgdzinska, dn. 18.05.201 1r,

Na podstawic Rozdziate V & 17 Regulaminu dostarczania wody
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Malopolskiego Nr 569, poz 3580 1 3581
z dnia 22 wrzesnia 2006r.) oraz w zwiazku z wnioskiem Nr 1342011
z dnia 18 maja 201 1r. Zaklad Ustug Wodnych w Wol Regdzinskie) informuje,
ze previgerenie projektowanego obiektu- fontanna w miejscownsici
Radomysl Wielki- Rynek gm Radomys] Wik, dziatks peodesvina nr 890
do siect wodociagowe] nalezy projektowad wedhug nastepujacych zasad |

1. Opracowat projekt budowlany na przytace wodociggowy na mapic
do celdw projektowych.
Projekt budowlany urgodnic z Zespolem Uzgadniania Dokumentac)
Projektowe) dziatajacym przy Starostwie Powiatowym w Mielew.
3. Uzyskac pozwolenie na wykonanie preyiaeza w ramach jednego
z ponizszych wariantow :
a) pozwolenia na budows projekiowanezo budynku {obiektu)
w Starostwie Powiatowym w Mielcu
b} zeloszenie robdl w Slarostwie Powiatowym w Mieleu,
(Art.30ust. 1 pkt. Ta w aw. z art. 29 ust.] pkt 20 Prawo budowlane)
c) uzgodnienia projektu | zgloszenia robot w Zakladzie Ustug Wodnych
(Ar29a ustawy Prawo budowlane).
4, Migjscem whaceenia jesi istniejgea sied wodociggowa o Srednicy
¢ 225 w mse. Radomysl Wielki.
5. Cisnmienie w sieci wodociggowe] w rejonie migjsca wigczenia bgdzic
wynosié ok. (0.4 MPa,
6. W preypadku projekiowania previqoea preez grunty inmych
whasciciell nalezy uzyskac ich pisemns zgode (Prawo do
dysponowania nieruchomodeia dla celdw budowy praylacza).

-
.
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7. W przypadku wykonywania przejsé trasy previacza preez drogi
nalezy uzyskaé pisemne zgody wiadcicieli drogi oraz warunki
technicene wykonania przejécia, a po ich wykonaniu uzyskaé
protokod edbioru dokonany preez wiasciciela drogi,

R. Do budowy previgeza wodociggowego stosowad materialy wg
Polskich Norm z atestem technicznym. Zaleca sie stosowanie
rur PE HD oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.

9. Wodomierz lokalizowad za pierwsza zewngirena Sciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w migjscu wydziclonym, suchym,
latwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
deiataniem mrozu oraz mozliwoscia usskodzema, badz w studni
wodomierzowej ocieplane], zabezpieczone] przed zalaniem wods.

Za zestawemn wodomierzowym preewidzied stosowne zahezpieczenie
przed widmym zanieczyvszezeniem wody w sieci, wynikajace
znormy PN-B-01706/Az] (zawor antyskazeniowy).

10. Wykonanie przylacza zlecic Zakladowi Ustug Wodnyeh w Waoli
Rzedzinskigj lub innej jednostce posiadajace] uprawnienia do
tego typu robot i uzyskad gwarancjg robot nie kratsza niz 3 lata.

11. Preylacz przed zasypaniem zglosic do odbiom koncowego przez
Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej, w celu uzyskania
protokotu odbioru preyvlycza.

12. Po zasypaniu wykopu nalezy uporzadkowac teren prac 1 doprowadzic
go do stanu pierwolnego.

13, Wykonad inwentaryzacje geodezying powvkonawcey preyigeeza
przez uprawnionego geodete.

14, Powvkonaniu przylacza, dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej
i spisaniu protokotu odbioru koficowego robdt zostanie zawarta
umowa na dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest
dokument stwierdzajacy tytwd prawny do nieruchomode,

15. Winiejsze warunki sg wazne przez jeden rok.

Otrzymuja;
2 x adresat
1xaf
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STARDSTA
POWIATU MIELECKIEGD MIELEC 2011-05-23

OPINIA NR G.2.6630.2.495.2011
uzgodnienia dokumentaci projeklowe]

Przedmict uzgodnienia | PE-komory fontanny oraz przyiqeza wodociggowego.

Dia Pracownia Archilektonlczna "MM-PROJEKT™
Magdalena Hazek
38-300 MIELEC
Wiesiclowskiege 2TA

Inwestor Gmina Radomysl Wielki
38-310 RADOMYSL WIELKI
Rymek 32

Ma zhacenie z dnia 2011-05-08 znak :

DCafta wohwu zlecenia do Zespohs . 2011-05-09

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTAC) PROJEKTOWE] OPINIUJE POSYTYWHNIE
LOKALIZACJE OBIEKTU POLOZONEGD

Gmina : Radomy$! Wielki- miasto, ul. Rynek

Ma podstawie decyzji | Burmistrza Radomyéla Wielkiege nr UM.T331/68/2004 z dnia 15.09.2004r,

Data posedzenia © 2091-06-18, 2011-05-23
Uwagi | zalecenia :

1. Integraling czescig opini jest uzgodniony projek! podpisany | opssczetowany.

2 Usgocmienie ZUDP traci waznoéd w praypadku nie przysigpienia do realizac) projekiy w berminie 3 lat ol
caty urgodnienia

3, Wazysthie zmiany wgednioneyo opracowania projekiowego wymagaja powtbmags uzgodnienia w ZUDP.

4, Przed rozpoczeciem rabdt naklada sig obowqzek zlecié jednostice wykonawsiwa gecdezyjnego wylyczenie
uzgodnione) przez ZUDP inwestycli, a po zreslizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacie
powykonawczs,

5 lsinieje obowigzek chronlenia znakdw geoderyjmych przy prowadzonych pracach nemnych stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 5. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne (ednolity lekst Dz, U. z 2000
roku Nr 100, poz 1088 z poniejszymi zmianami) oraz Rozporzadezenia Ministra Spraw Wesngtrzrych o
Adminssiraci w sprawie ochrony znaktw geodezyjmych, grawimelycznych | magnetycznych z dnis 15.04.4290r.
{Dz. U. Nr 45 poz 454). Niszczenie, uszkadzande lub przemieszczanie znakiw geodezyjnych podlega karze.
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6. Przy skreyfowaniach i biitenlach projekiowanyeh sieci z ksinigjacym uzbrojeniem, prace siemne wykonad
recznie | pod nadzrarem pracownika - wnikownika,

7. Uzgodnienia ZU0F nis swalnta 2 koniecznode spelniania wymogdw zawartych w branzowych warunkach

techniczmych,
KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp | _Nazwa instytueji ____ Przedstawiciel __ Podpis
1_|TP-8A ZT Mislec J. Oriowski nieczr%ﬁv |
__2 |ZG RDG Dgbrowa Tamowska T. Rusinowski s J
L3 _IPZMIUW Inspektorat wMbelcu | Jata e =
! Lp| _Nazwa instytucji ___ Przedstawiciel | _Podpls |
1 |SPWydziaf Architektury i H. Herrik [ niecaytelny |
Budawnictwa " |
| 2 |Powiatowy Inspekiorat Nadzory 0. Golebiowska .
: Budowlanego |
3 Powiatowy Zarzad Drég |5. Cieszyfski .
! 4 [UrzedMigjski . Tychanowicz e Sl |
i

NIE PFODLEGA OFLACTE 5 L
SKARBOWES "
e s S estewy ; L ki

& idrwn 1611, 2006 ¢ qnplu:uﬁ-h..q
ML Nr 125 peayveja 1635
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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW: I

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 ) oswiadczam ,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: ]
GMINA RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI
NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA FONTANNY
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ADRES INWESTYCJI: i
39-310 RADOMYSL WIELKI, RYNEK
DZIALKA NR 890
AUTORZY OPRACOWANIA:
FUNKCJA,
BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
NR | ZAKRES UPRAWNIEN
Projektant:
<ZE mgr inz. arch. Magdalena HASEK
B Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania w specjalnosci 04-2011
= architektonicznej bez ograniczen
'9 Sprawdzajacy:
¥ :
w Sprawdzajacy:
'% mgr inz. arch. Dorota Hamala - Lis 04-2011
@) Upr. bud. Rz/A-07/06 do projektowania i kierowania
EE robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
Projektant:
mgr inz. Jacek MAJEWSKI
< Upr. bud. B-200/91 04-2011
Z) do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
5 budowlanej bez ograniczen
% Sprawdzajacy:
o4 g
= Sprawdzajacy:
2 mgr inz. Mirostaw MARNIK 04-2011
@] Upr. bud. K-108/01 do projektowania i kierowania
~ ) ; e : .
robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ogr.
Projektant:
mgr inz. Mariusz MAJEWSKI
Upr. bud. 150/99 do projektowania i kierowania 04-2011
< robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
E sieci i instalacje sanitarne
<
E Sprawdzajacy:
< mgr inz. Bogdan LtUKASZEK
2 Upr. bud. 44/96 w specjal. instalacyjnej w zakresie 04-2011
sieci, instalacji i urzadzen wodnych i kanalizac,
cieplnych, wentylac. i gazowych bez ograniczen do pro;.
i sprawdzenia projektow
Projektant:
tech. elektr. J6zef BAUM
< Upr. bud. E- 289/81 do sporzadzania proj. instal. 04-2011
5 Elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach
g konstrukcyjnych i schematach technicznych
x
g Sprawdzajacy:
u Mgr inz.Andrzej SURDEJ
w Upr.bud.E-127/93 do sporzadzania projektow sieci i 04-2011
instalacji elektrycznych
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RODZAJ OPRACOWANIA:
INFORMACJA BIOZ
INWESTOR: ]
GMINA RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI
NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA FONTANNY
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ADRES INWESTYCJI: i
39-310 RADOMYSL WIELKI, RYNEK
DZIALKA NR 890
AUTORZY OPRACOWANIA:
; IMIE | NAZWISKO
BRANZA FUNKCJA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektant mgr inz. arch.
g Magdalena HASEK 04-2011
O
=
o Rz/A-02/04
N
i
=
I
[©)
@
<
Projektant mgr inz.
Jacek MAJEW SKI 04-2011
I
@)
>4
>
[ B-200/91
'_
%)
P4
O
~
Projektant mgr inz.
Mariusz MAJEW SKI 04-2011
<
P
4
£ 150/99
z
<
n
Projektant tech. elektr.
Jézef BAUM 04-2011
<
N .E- 289/81
O
>
[od
'_
N4
w
-
w
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochfonno$é planowanych rob6t budowlanych przekroczy 500 osobodni.
Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Branza budowlana:
- Przebudowa fontanny

Branza sanitarna:
- Montaz komory technologicznej wraz z instalacjami technologicznymi
- budowa przyfgcza wodociggowego

Branza elektryczna:
- Zasilanie urzgdzen technologicznych i o$wietlenie fontanny

Kolejnosc¢ robo6t winna wynikaé z harmonogramu rob6t opracowanych przez Wykonawce robét w
koordynacji z innymi branzami oraz Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy teren w stanie istniejgcym niezabudowany — pfyta rynku wyfozona kostkg
betonowa.

Przedmiotowy teren uzbrojony - w obszarze projektowanych rob6t zewnetrznych znajdujg sie
przyfacz energetyczny i przytgcz kanalizacii.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- Projektowana przebudowa fontanny — montaz konstrukcji stalowej
- Zagospodarowanie terenu
- budowa przytgcza wody

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Branza budowlana

- Roboty rozbiorkowe

- Prace przy wykopach fundamentowych o gfebokosci do 1,5 m
- Montaz konstrukcji stalowej

Branza sanitarna

- Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi upadkiem z wysokosci:
0 montaz instalacji sanitarnych.

- Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem:
0 montaz przyfgczy sanitarnych
o wykopy dla sieci przyfgczy sanitarnych

- Prace budowlano — instalacyjne przy ktérych grozi porazenie prgdem elektrycznym
0 uzZywanie elektronarzedzi i korzystanie z prowizorycznego zasilania

elektroenergetycznego placu budowy

Branza elektryczna

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegfosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
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- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyZzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyZzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
- roboty ziemne
- kolizje z uzbrojeniem podziemnym
- Praca przy urzgdzeniach sprzetu zmechanizowanego
- Prace na wysokosciach
- Transport, skfadowanie i przemieszczanie materiafow budowlanych
- Roboty montazowe i demontazowe za pomocg dzwigu
- Roboty w wykopach na gfebokosci do 1,0m
- Roboty w poblizu czynnych kabli niskiego
- Roboty w poblizu czynnych linii napowietrznych n/n
- SkrzyZzowania wykonywanych sieci energetycznych i teletechnicznych z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu
- Wigczenie linii kablowych pod napiecie
- Przebudowa sieci teletechnicznych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,
winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiadac¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza sanitarna:

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku
szkolen zwigzanych z pracg na budowie i specyfikg poszczegolnych stanowisk pracy.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Branza elektryczna:

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,
powinni odby¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych ,grupa E” do 15kV i dla oséb
dozoru aktualne zaswiadczenia do dozoru ,grupa D” prac przy sieciach i instalacjach
elektrycznych do 15kV.

- Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przej$¢ kazdorazowo na nhowym stanowisku pracy
instruktaz stanowiskowy, ktéry winien precyzowac szczeg6fowo rodzaje zagrozen na danym
stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana:

- Stosowaé ogolnie przyjete S$rodki bezpieczernstwa zwigzane z prowadzeniem prac na
wysokosci, podczas prac monterskich, podczas prac w wykopach do gfebokosci 1,5 m oraz
podczas prac impregnacyjnych i malarskich z uzyciem $rodkéw i materiafdw szkodliwych.
Szczegobfowy zakres srodkOw bezpieczernstwa okreslajg przepisy BHP.
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Branza sanitarna:

- Prace wykonywac zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzgdzen, instalacji i
sieci sanitarnych

- Przy wykonywaniu instalacji stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

- Uzywac tylko technicznie sprawnych elektronarzedzi do prac instalacyjnych i montazowych

- Przestrzegac procedur okreslajgcych zasady BHP

- Prace wykonywa¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych.

- Prace wykonywac zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.

- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgfasza¢ kierownikowi budowy.

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poZz.

Branza elektryczna:

- W czasie montazu, pomiaréw i odbioru rob6t elektrycznych stosowac sie do przepiséw
zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
czes$c V ,Instalacje elektryczne”.

- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgfaszac¢ inspektorowi nadzoru budowlanego
branzy elektrycznej.

-  Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia,
poswiadczone odpowiednimi zadwiadczeniami z aktualng datg waznosci, do wykonywania prac
przy instalacjach, sieciach i urzgdzeniach elektrycznych.

- Prace prowadzone na liniach kablowych do 15kV w ich poblizu nalezy wykonywac za zgodg i
pod nadzorem przedstawicieli wfasciciela sieci oraz inspektora nadzoru budowlanego.

- Na roboty zakryte wykonywac odbiory czesciowe.

- Po zakoriczeniu montazu wykonac¢ pomiary elekiryczne wymagane przepisami, a protokofy
pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi.

- Nalezy oznakowac¢ obszar szczegélnego zagrozenia i wywiesic¢ tablice informacyjne oraz
oznakowac miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- Nalezy okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikébw  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do
prawidfowej eksploataciji maszyn i innych urzgdzer technicznych.

- Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skfadowania materiafdw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego;

- Przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

- Lokalizacja pomieszczer higieniczno-sanitarnych

Niniejsza informacja stanowi jedynie og6lne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przestrzegania przy realizacji robot
budowlanych obowigzujgcych przepiséw.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) okredla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegofowy zakres rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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W “planie bioz” nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na zabezpieczenie prac
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci.

PROJEKTANCI:
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej fontanny,
zlokalizowanej na rynku w Radomyslu Wielkim, dziafka nr 890 oraz budowy przytgcza

wodociggowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Ogledziny w terenie i projekt istniejgcej niecki fontanny (PROJEKT BUDOWLANY - REMONT
| PRZEBUDOWA RYNKU W RADOMYSLU WIELKIM opracowanego w X.2004r. przez
PROBUD Sp. z 0.0., ul. Boya Zelenskiego 4, 33-100 Tarnow)

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ................ z dnia ................... wydana
przez Burmistrza Radomys$la Wielkiego

- WarunKi .o

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W
ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.LOKALIZACJA

Istniejgca niecka fontanny zlokalizowana jest w zachodniej wybrukowanej kostkg betonowg

czesci rynku, w miejscu istniejgcej niegdy$ studni..
3.2.0PIS ISTNIEJACEJ FONTANNY | ZALOZEN DO PROJEKTU

Istniejgca niecka fontanny zostafa zrealizowana wg opracowania projektowego PROJEKT
BUDOWLANY - REMONT | PRZEBUDOWA RYNKU W RADOMY SLU WIELKIM opracowanego w
X.2004r. przez PROBUD Sp. z 0.0., ul. Boya Zeleriskiego 4, 33-100 Tarnéw, jak na zafgczonym
rysunku.

Istniejgca niecka fontanny na planie kofa o $rednicy wewnetrznej ok. 4m i Sciankach grubosci ok.
50cm, wys. Ok. 46¢cm. Sciany pionowe niecki fontanny wyfozone pfytkami granitowymi i przykryte

pfytami piaskowca. Dno fontanny wyfoZzone kamieniami otoczkowymi.
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W stanie istniejgcym okfadzina niecki z piaskowca w zfym stanie — wymaga renowacji, jednak
pozostawienie piaskowca, ktéry jest kamieniem miekkim i nasigkliwym nie gwarantuje w

pbzniejszym czasie utrzymania waloréw estetycznych. Podjeto decyzje o wymianie okfadziny.

Do fontanny wykonano przyfgcz energetyczny oraz przyfgcz kanalizacji. Nie zamontowano pompy,
ktéra miafa zasysac¢ wode z istniejgcej pod fontanng studni — fontanna od poczatku swego istnienia
nie dziafafa. Podjeto decyzje o zmianie zasilania i technologii fontanny jako ukfad zamkniety.

3.3.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu projektuje sie:
Elementy mafej architektury — uzupefienie istniejgcej niecki fontanny o konstrukcje stalowg,
stanowigcg czes$¢ kompozycyjng fontanny oraz zieleniec ,wyciety” w ptycie rynku
Komore technologiczng pod pfytg rynku
Przytgcz wodociggowy do fontanny

4. ZAKRES ROBOT

BRANZA BUDOWLANA
Roboty rozbiérkowe:
- demontaz okfadziny i czesci warstw dna niecki
- Rozbidérka kostki betonowej w zakresie niezbednym do wykonania fundamentow
projektowanej konstrukcji stalowej i zielerica, montazu komory technologicznej
Wykonanie pity Zelbetowej dennej niecki wraz z uszczelnieniem i fundamentéw Zelbetowych
pod konstrukcje stalowg
Uszczelnienie niecki
Wyréwnanie Scian i wykonanie okfadziny kamiennej niecki
Montaz konstrukcji stalowej

Wykonanie zielerica z nasadzeniami

BRANZA SANITARNA
Montaz komory technologicznej prefabrykowanej
Wykonanie przyfgcza wodociggowego

Montaz urzgdzen technologicznych (m.in. pompa, filtr, zbiornik wyréwnawczy, dysze, itp.)

BRANZA ELEKTRYCZNA
Zasilanie urzgdzen technologicznych

OSswietlenie fontanny

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

18

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA
BUDOWLANA

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1.1. FORMA, GABARYTY

Zakfada sie pozostawienie istniejgcej niecki fontanny w istniejgcym ksztafcie ( $rednica zewnetrzna
~5,0m, wysoko$c¢ Scianek niecki ~46¢cm) i uzupemienie jej o konstrukcje stalowg z wygietych czterech
rur, nawigzujgcqg formg do konstrukcji pomnika z samolotem, zlokalizowanego w przeciwlegfej czesci
rynku. Rury zewnetrzne dfuzsze, ustawione w stosunku do siebie pod kgtem 29°, jednym koricem
zakotwione wewnatrz niecki fontanny, drugim koricem zakotwione w projektowanym zielericu obok
niecki. Rury Srodkowe krotsze, ustawione w stosunku do siebie pod kgtem 10°, jednym koricem
podparte na poprzeczce poziomej pomiedzy rurami zewnetrznymi nad nieckg fontanny, drugim
koricem zakotwione w projektowanym zielericu pomiedzy rurami zewnetrznymi.

Pomiedzy wygietymi fukowo rurami rozpiete poziome poprzeczki utworzg pergole dla zieleni pngce;.
Dtugos¢ rur zewnetrznych konstrukcji w rzucie 6,0m, wygiete w fuk o promieniu 303cm

Dfugosc¢ rur wewnetrznych konstrukcji w rzucie 407,5cm, wygiete w fuk o promieniu 293cm

Wysokos¢ konstrukcji 2,5m.

Pomiedzy rurami zewnetrznymi w centrum niecki projektuje sie dysze spieniajgcg ALBERO 63 wg
katalogu GRUPA — AQUA, o wysokosci strumienia 2,5 — 3,0m, dajgcg strumier pionowy wody, ktory

opadajgc pieni sie tworzgc ksztatt wysokiego stozka.

1.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Projektuje sie wykonanie pfyty dennej niecki Zelbetowej gr. 25cm — szczegély wg pkt. 2. DANE
KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE. P#yte nalezy po obwodzie uszczelni¢ tasmg bentonitowg.

Przyjeto uszczelnienie niecki wraz z technologia wykonania okfadziny kamiennej wg
technologii REMMERS.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac preparatem krzemionkujgcy KIESOL- rozcienczony z
woda 1:1, po 10 min po zmatowieniu gruntu nakfadamy pierwsza warstwe mineralnego
wodoszczelnego dwuskfadnikowego elastycznego szlamu ELASTOSCHLAMME -2K , w pierwszg
warstwe szlamu wodoszczelnego wtapiamy na styku sciany i podfoza fontanny tasme FUGENBAND -
ST, po 24 godzinach nakfadamy druga warstwe wodoszczelnego elastycznego szlamu
ELASTOSCHLAMME-2K.

Po 48 godzinach kfadziemy kamien na wysoce uelastycznionym, wodoszczelnym kleju
FLEXKLEBER, po odpowiednim czasie wykonujemy spoiny stosujgc dwuskfadnikowg spoine opartg
na zywicy epoksydowej EP- COLORFUGE.

Po zwigzaniu spoiny nalezy zastosowac impregnat do kamienia FUNCOSIL -SL
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1.KIESOL - preparat do gruntowania

2.ELASTOSCHLAMME - wodoszczelny mineralny szlam elastyczny ( dwie warstwy )
3.FUGENBAND - tasma wtapiana w szlam elastyczny

4. FLEXKLEBER - wysoceuelastyczniony wodoszczelny klej do kamienia

5. EP- COLORFUGE - dwuskfadnikowa barwna spoina oparta na zywicy epoksydowej , odporna

chemicznie na tluszcze, kwasy,itp., do spoin o szerokosci 2-15mm

6.FUNCOSIL -SL - impregnat hydrofobizujgcy na bazie alkioalkoksysiloksanéw i estrow kwasu
krzemowego do kamienia naturalnego drobno i gruboziarnistego oraz do wszystkich rodzajéow
piaskowca

1.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - ROZWIAZANIA MATERIA£OWE | KOLORYSTYCZNE

Okfadzina kamienna:

Zaprojektowano obfoZenie $cian betonowych i dna niecki fontanny pfytami granitowymi gr.6cm w
kolorze szarym np. STRZEGOM BOROW. P#ty na $cianach bocznych o fakturze polerowanej, pfyty
na pfaszczyznach poziomych $cian niecki i dna o fakturze promieniowane;j.

Na poziomych pfaszczyznach pfyty ufozy¢ ze spadkiem.

UWAGA:

Ukfad pfyt pokazano na planszach rysunkowych.

P#yty okfadzinowe wykonaé po realizacji i obmiarze stanu surowego z zaleceniem wykonania
szablonéw.

Przy ukfadaniu zachowaé zgodnos$é spoin na sagsiednich pfaszczyznach poziomych i
pionowych.

Konstrukcja stalowa:
Rury gfowne - 108x4,0 mm
Poprzeczki -42,4 x 2,0 mm

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej polerowane;.
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1.4. ZIELENIEC

Obok fontanny zaprojektowano zieleniec w istniejgcej, wybrukowanej kostkg betonowg pfycie rynku.
Zieleniec wykoriczony obrzezem betonowym chodnikowym w kolorze szarym ufoZzonym na fawie
betonowe;.

Zielen

Projektuje sie nawiezienie humusu — min. 30cm,wyfozenie korg na geowfokninie i wysadzenie zielenig
niskg ozdobng zimozielong (sadzonki min. kilkuletnie w pojemnikach 5I.) Projektuje sie réwniez
nasadzenie pngczy przy rurach zakotwionych w zieleicu — min. po 3szt. przy kazdej rurze,
zastosowac gatunki szybkorosngce.

Wykonawca przedfozy propozycje nasadzer do zaakceptowania przez projektanta i inwestora.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
2.1. UKEAD KONSTRUKCYJNY
Konstrukcja stalowa — stal kwasoodporna polerowana. Pfyta fontanny i fundament konstrukcji

stalowej w technologii Zelbetowej, wszystkie elementy wylewane na mokro.

2.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

LP. [ ELEMENT | SCHEMAT STATYCZNY
Konstrukcja stalowa

1. Belka wsporcza Belka trzyprzesfowa wolnopodparta
2. tuk wsporczy tuk utwierdzony w fundamencie

2.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu 0 nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie wiatrem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998Kostrukcje stalowe. Pofgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdine zasady obliczen

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Przyjeto zafozenia:
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d Il strefa $niegowa
@1 strefa wiatrowa

@1 kategoria geotechniczna

2.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Na podstawie obserwacji i badan (wykop) oraz posadowiena budynkow sgsiednich stwierdzono,
Ze w poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta o stopniu plastycznosci IL=0,20.
Obiekt zostat zaliczony do I-ej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych. Przyjeto zafozenie, Ze zwierciadfo woéd gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia

fundamentéw na gfebokosci -1,10 m ponizej projektowanego poziomu przylegfego terenu.

2.5. ZABEZPIECZENIE PRZED WP£LYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenach szkod gérniczych.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. KONSTRUKCJA STALOWA
Gfoéwng konstrukcje stalowg stanowig fuki wykonane z rur o $rednicy 108x4,0 mm. Rury wygiete
w pofokregi o promieniu 3,03m oraz 2,93m i mocowane za pomocg kotew stalowych M 16
osadzonych w fundamencie w trakcie betonowania. Poszczegdlne fuki wykonac z odcinkéw rur
faczonych ze sobg (ze wzgledu na produkowane dfugosci — max. 6 m) poprzez umieszczenie w
nich wkfadki dfugos$ci 400 mm z rury mniejszej Srednicy (mozna wykonac wkfadke z odpadu rury
108,0x4,0 mm poprzez podfuzne wyciecie czesci materiafu, tak aby uzyska¢ wymagang
Srednice) i ich zespawanie spoing doczofowg na cafg grubos¢ fgczonych elementéw. Elementy
faczone przed spawaniem ukosowac, spawy zaczyszczac na réwno z zewnetrzng powierzchnig
elementdéw oraz polerowac. Stopy fukéw z blachy stalowej kwasoodpornej spawane do rur
spoinami czofowymi. W blachach wykonac otwory dla kotew fundamentowych.
tuki srodkowe mocowane do poprzeczki z rury o $rednicy 108,0x4,0 mm rozpietej pomiedzy
fukami skrajnymi. Elementy spawac na budowie po zamontowaniu konstrukcji fukéw skrajnych,
spoiny pachwinowe, zaczyszczane i polerowane.
Pomiedzy fukami z rur na ich gérnej powierzchni projektuje sie poprzeczki z rur 42,4 x 3,0 mm w
rozstawie co 25cm w rzucie. Mocowanie poprzeczek poprzez spawanie.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej gfadkiej 1.4301
wg PN-EN 10088-1. Powierzchnie wypolerowac w celu uzyskania pofysku.
Wszystkie spoiny w konstrukcji nalezy wykonac¢ w technologii wfasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu gfowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie argonowej lub
metodg GTAW).
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3.2. FUNDAMENTY | PLYTA FONTANNY
Fundament pod konstrukcje stalowg o wymiarach 50x585x100cm. Zbrojony wiericowo :
strzemiona @6 co 30cm i 6 x #12.
P#yta fontanny betonowa gr. 25 cm, zbrojona dwoma siatkami z pretéw #8 o oczkach 15x15cm,
siatki umieszczac w goérnej i dolnej czesci piyty, grubos¢ otulenia zbrojenia zewnetrznego 3 cm.
P#yta pofgczona z istniejgcymi $cianami betonowymi niecki pretami #8 osadzanymi na dwdch
poziomach (poziom siatki dolnej i gérnej pfyty) w otworach wierconych w betonowych scianach
istniejgcych niecki w rozstawie co 20cm. Uszczelnienie styku pfyta i $ciany niecki poprzez
zastosowanie tasmy bentonitowej np. WATERSTOP na catym obwodzie.
W trakcie betonowania w fundamencie i pfycie osadzi¢ $ruby fundamentowe pod montaz
konstrukcji stalowej.
P#yte wykonac ze spadkami w strone spustow.
Zasypanie wykonac¢ gruntem piaszczystym zageszczajgc nasyp mechanicznie.
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez malowanie DYSPERBITEM.

W przypadku wystgpienia gruntu o mniejszej nosnosci niz przyjeto, badZz innych
przypadkéw nie ujetych w niniejszym opracowaniu spos6b rozwigzania posadowienia
bezwzglednie konsultowaé z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru
autorskiego.

Prace fundamentowe prowadzié pod nadzorem uprawnionej osoby.

3.3. MATERIALY

@ Konstrukcja stalowa - stal kwasoodporna gfadka 1.4301
@ Konstrukcja zelbetowa - beton C-20/25 (B-25) W8, stal RB 500(Alll N)

Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiadac atesty, swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

4. UWAGI | ZALECENIA.
Do realizacji stosowa¢ materialy w I-szym gatunku dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
Zelbet wykonad z duzg starannoscig z zachowaniem tolerancji minusowej 0,5 cm.
Przed realizacjg okfadziny z p#yt kamiennych dokonac¢ obmiaru konstrukcji Zelbetowej, ptyty
zamykajgce domierzy¢ po wykonaniu podstawowych robot okfadzinowych.
Na rozwigzania zamienne nalezy kazdorazowo przedfozy¢ propozycje rozwigzania

zamiennego i uzyskac zgode projektanta i inwestora.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
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CZESC Il
IPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
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CZESCIIIL.
IPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

