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Oznaczenie : ST-O-1
Branza : og6lna
Nazwa specyfikacji: Wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST—O-1

Branza OGOLNA
Nazwa specyfikacji Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-O-1 ,,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wyma-
gan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robaét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-



CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM - PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-
GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT
BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC
UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi, tj.:
Niezaleznie od postanowienn Warunkdw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfika-
cjach

Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Obiekty projektowane:

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM -
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa zbiornika usredniajacego (budowli) wraz z urzadzeniami budowlanymi — w ra-
mach rozbudowy oczyszczalni Sciekéw sanitarnych (mechaniczno — biologicznej); zwigzanego z obiektem budowlanym —
projektowanym reaktorem biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Staro-
sty Powiatu Mieleckiego /AB.7351/16/2010/ zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe), za-
pewniajgcego mozliwos$¢ uzytkowania obiektu (ww. reaktora) zgodnie z jego przeznaczeniem na dziatce nr 512/6 obreb
Partynia, gmina Radomys| Wielki.

Ustala sie kategorie projektowanego obiektu: XXX

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i rodzaje uzbrojenia:

- budynki istniejacej oczyszczalni Sciekow,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- kable energetyczne niskiego napiecia,

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.
2.1. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-
no do Il kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje zbiornik usredniajacy wraz z urzadzeniami budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekoéw sa-
nitarnych na dziatce nr 512/6 w Partyni.

Projektowane obiekty: wiata stalowa do suszenia osaddw, reaktor biologiczny SBR, kontener na sitopiaskownik, ko-
mora zasuw, komora pomiarowa, plac manewrowy, zbiornik wody ptucznej oraz instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i
elektroenergetyczne (ZUD 1251/09) zgodne z decyzjg pozwolenia na budowe nr 259/2010 z 26.04.2010r.

Zgodnie z aktem notarialnym nr 4842/2017 z dnia 27.09.2017 zostata ustanowiona stuzebno$¢ przejazdu, przecho-
du, przegonu przez dziatke nr 427/66 potozong w Partyni jej potnocng czescig pasem szerokosci 5,0m na rzecz kazdo-

czesnych wiascicieli dziatki nr 512/6.



3.1. Zbiornik usredniajacy

Projektuje sie zbiornik na $cieki jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, bedzie on
czesciowo obsypany ziemig. Zbiornik na Scieki zostatl opracowany zgodnie z wymogami zastosowanej technologii
oczyszczania $ciekow. W projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze czesci technologiczne. Pierwsza to po-
mieszczenie na skratki, druga to komory usredniajace dla Sciekéw.

Zbiornik o wymiarach zewnetrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcjg zelbetowa monolityczna, bedzie czesciowo ob-
sypany gruntem do wysokosci ok. 2,5m powyzej poziomu terenu. Do wnetrza komér zbiornika zapewniony jest dostep
przez wlazy usytuowane w stropie zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczony bedzie barierkg wysokosci 1,1m wykonang z
ksztattownikéw stalowych.

Na zbiorniku usredniajgcym projektuje sie pomieszczenia dla sitopiaskownika. Bedzie to pomieszczenie kontenero-
we z plyty z rdzeniem styropianowym wyposazonym w wentylacje mechaniczng i drzwi technologiczne.

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA

Dlugosc¢ - 13,20m

Szerokos¢ -13,15m

Wysokos¢ catkowita -4,72m

Pojemno$¢ catkowita - 651,60m®

Wysokos¢ uzytkowa -4,15m

Powierzchnia uzytkowa - 144,80m?

Pojemno$¢ uzytkowa - 448m?®

Wysokos¢ catkowita w Swietle -4,50m

Powierzchnia zabudowy komor -120m?

Pow. pom. skratek - 24,80m?

Rzedna posadowienia - 175,68m npm
DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA

Dlugosc¢ -10,30m

Szerokos¢ - 3,80m

Wysokos¢ catkowita -4,95m

Pow. uzytkowa -35m?

3.2. Komory zasuw

Projektuje sie komore zasuw KZ1 jako komore zelbetowa o wymiarach 1,8x1,8m. Sciany zbiornika gr. 0,15m. Komo-
ra wyposazona jest we wiaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. W komorze na rurociggach ttocznych projektu-
je sie zawory zwrotne Dn150 do Sciekow, zasuwy nozowe z napedem recznym Dn150 oraz zasuwy nozowe z napedem
pneumatycznym Dn150.

Projektuje sie komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe o wymiarach 2,1x1,6x1,7m. Sciany zbiornika gr.
0,15m. Komory wyposazone sg we wiazy ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. W komorze na rurociggach tlocz-
nych projektuje sie zawory zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150.

3.3. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowa z rur PE50 (SDR17 PE100 PN10) do ptukania sitopiaskownika. Wszystkie ru-
rociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykonac¢ obsypke piaskowa gr. 20cm ponad rure i zagescic.
3.4. Rurociaggi technologiczne

Zaprojektowano rurociag ttoczny Sciekéw surowych z rur PE160 pomiedzy istniejgca pompownia gtdwna a sitopia-
skownikiem.

Projektuje sie rurociagi ttoczne z rur PE160 z proj. zbiornika usredniajgcego ZU2 do reaktoréw SBR.
Projektuje sie rurocigg spustu osadu ze zbiornika ptucznego PE90 oraz rurocigg wody ptucznej PE65.
Ze zhiornika usredniajgcego oraz proj. reaktora SBR zaprojektowano spust sciekdw do istniejgcej pompowni z rur
PVC110-200 SDR34.
Ulozenie rurociggdw, ich podbudowa i obsypka wg branzy sanitarnej.



3.5. Plac manewrowy
Parametry techniczne
- szerokos¢ placu manewrowego — 11,5m;
- pochylenie podtuzne — 0,2%,
- potaczenie z proj. placem manewrowym (zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 259/2010 z 26.04.2010r.).
Warstwy konstrukcyjne placu manewrowego
- wielootworowe ptyty drogowe gr. 10cm zbrojona (posiadajace Aprobate Techniczna IBDIM) z wypetnieniem otwo-
réw zwirem;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 30cm;
- podbudowa pomocnicza — pospotka gr. 20cm.
Catos¢ placu manewrowego otoczona kraweznikiem betonowym 15x30x100cm.
3.6. Oswietlenie terenu
Istniejgce oswietlenie terenu nalezy rozbudowac o dodatkowg lampe z wykorzystaniem opraw LED.
Lampe zabudowa¢ na stupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykona¢ z kablem YKY5x4mm2 z najblizszej istniejgcej
lampy.
4. Zestawienie parametroéw technicznych

1. Powierzchnia terenéw zieleni 24084,00m2

2. Powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami 1229,00m2

3. Powierzchnia drég i placow 2587,00m2
4 . Cala powierzchnia dziatki 27900,00m2

5. Whpis do rejestru zabytkéw
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konser-

watorskiej.

6. Wpltyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gérniczej.

7. Wplyw osuwisk terenowych
Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaréw osuwiskowych.

8. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane rozwigzania przestrzenne, materiatlowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywierajg

ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.
Przestrzega¢ warunkéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a w szczegolnosci:

—  Sposob prowadzenia budowy nie moze naruszac istniejgcych warunkéw przyrodniczych,

—  Powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego po-
jemnikach i selektywnie wywozic,

—  Skrocenie o niezbedny minimum czasu budowy,

- Praca sprzetu mechanicznego powinna odbywac sie w porze dziennej,

— Dbatos¢ o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego jego bezawaryjna prace, co wyklucza ewentualne za-
nieczyszczenie wod i gleby zwigzkami ropopochodnymi,

—  Zapewni¢ szczelno$¢ Scian i dna nowoprojektowanych i modernizowanych zbiornikow oraz rurociggéw, kanatow i
ich potaczen ze zbiornikami i studzienkami,

- Przy prowadzeniu robét dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcenie elementdéw przyrodniczych wylgcznie w ta-
kim zakresie, jakim jest to konieczne w zwigzku z realizowana inwestycja,

— Urzadzenia i wyposazenia technologiczne do zamontowania i wykorzystania w dziatalnosci powinny posiada¢ sto-
sowne dokumenty o dopuszczeniu ich do uzytkowania itp.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanej inwestycji ogranicza sie do obszaru dziatki nr 512/6 w Partyni, poniewaz:



— prace ziemne przy instalacjach zewnetrznych prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych; prace ziemne
przy posadowieniu obiektéw beda prowadzone pojedynczo;

— sktadowanie mas ziemnych odbywac¢ sie bedzie w obszarze projektowanych nasypéw oraz wzdtuz wykopdéw wasko-
przestrzennych (w zaleznosci od stosowanej technologii). Podstawy prawne do okreslenia obszaru oddziatywania:

— ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pdzniejszymi zmianami;

— rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
12.04.2002r. z péZniejszymi zmianami.

10. Inne dane

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, instalacyjno - budowlanych i malarskich, nalezy przestrzega¢ obowigzuja-
cych przepiséw BHP i p.poz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla poszczego6lnych materiatow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02 oraz z zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i
oprzyrzgdowania.

Zaleca sie wykonac cato$¢ robo6t w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych. W grun-
tach nawodnionych o wysokim poziome wody gruntowej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno-
Sci, by w trakcie prowadzenia robét nie dopusci¢ do zanieczyszczenie wod.

Dla ww. inwestycji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru na podstawie art. 19 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.:Dz.U.16.290 z p.zm.) oraz na podstawie %2 ust.1 p-kt 7 i 9, #3 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowa¢ sie z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie,

odstepowanie, itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

lIA. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Formalno-prawna podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. z p. zm.;
- Uzgodnienie z Inwestorem;
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 z p.zm.);
2. Stan formalno-prawny
ZADANIE:
Budowa zbiornika usredniajgcego (budowli) wraz z urzadzeniami budowlanymi — w ramach rozbudowy oczyszczalni
Sciekdéw sanitarnych (mechaniczno — biologicznej); zwigzanego z obiektem budowlanym — projektowanym reaktorem
biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego
/AB.7351/16/2010/ zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe), zapewniajgcego mozliwosc
uzytkowania obiektu (ww. reaktora) zgodnie z jego przeznaczeniem.
LOKALIZACJA:
Dziatka nr 512/6 obreb Partynia gmina, jednostka ewidencyjna Gmina Radomysl| Wielki.
INWESTOR:
Gmina Radomysl Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki.
3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o budowie zbiornika usredniajgcego wraz z urza-
dzeniami budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw sanitarnych.
4. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka nr 512/6 obreb Partynia gmina Radomys| Wielki, na ktorej planowana jest inwestycja znajduje
sie w miejscowosci Partynia, gmina Radomys| Wielki, woj. podkarpackie.



5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow
5.1. Zbiornik usredniajagcy ZU2

Projektuje sie zbiornik na $cieki jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, bedzie on
czesciowo obsypany ziemig. Zbiornik na Scieki zostatl opracowany zgodnie z wymogami zastosowanej technologii
oczyszczania $ciekow. W projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze czesci technologiczne. Pierwsza to po-
mieszczenie na skratki, druga to komory usredniajgce dla Sciekow.

Zbiornik o wymiarach zewnetrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcja zelbetowg monolityczna, bedzie czesciowo ob-
sypany gruntem do wysokosci ok. 2,5m powyzej poziomu terenu. Do wnetrza komér zbiornika zapewniony jest dostep
przez wlazy usytuowane w stropie zbiornika. Wyjscie na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone beda barierka wysoko-
Sci 1,1m wykonang z ksztattownikéw stalowych.

Na zbiorniku usredniajgcym projektuje sie pomieszczenia dla sitopiaskownika. Bedzie to pomieszczenie kontenero-
we z piyty z rdzeniem styropianowym wyposazonym w wentylacje mechaniczng i drzwi technologiczne.

5.2. Komora zasuw KZ1

Projektuje sie komore zasuw KZ1 jako komore zelbetowa.

Komore projektuje sie wyposazy¢ w:

- zawory zwrotne Dn150 do Sciekéw,

- zasuwy nozowe z napedem recznym Dn150,

- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150,
- wlaz ze stali kwasoodpornej o0 wym. 600x600mm.
5.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuje sie komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe.

Komory projektuje sie wyposazy¢ w:

- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150,

- wlaz ze stali kwasoodpornej 0 wym. 600x600mm.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
6.1. Zbiornik usredniajacy ZU2

Zbiornik jest zelbetowa, monolityczng budowla, prostokatng (13,20x13,15m), wykonana z betonu B25 wodoszczel-
nego klasy W8.

W zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze funkcje: usrednienia $ciekéw w jednej komorze dwudzielnej oraz oddzielne
pomieszczenie skratek, piasku i thuszczy.

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 40cm. Sciany zewnetrzne zbiornika
gr. 40cm zelbetowe. Sciany wewnetrzne zelbetowe gr. 40cm i 35cm.

Zbiornik bedzie obsypany gruntem do wysokosci ok. 0,5m ponizej poziomu stropu zbiornika. Do wnetrza komoér
zbiornika zapewniony jest dostep przez wtazy z zamknieciem typowym dla urzgdzen sanitarnych usytuowane w stropie
zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczony bedzie barierka wysokosci 1,1m wykonang z ksztattownikdéw stalowych. Na
Scianach zbiornika wystajgcych ponad teren nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego akrylowe-
go w kolorze zielonym.

Na zbiorniku usredniajgcym projektuje sie pomieszczenia dla sitopiaskownika. Bedzie to pomieszczenie kontenero-
we z plyty z rdzeniem styropianowym wyposazonym w wentylacje mechaniczng i drzwi technologiczne. Catos¢ kontene-
ra w kolorze zielonym.

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA

Dlugosc¢ - 13,20m
Szerokos¢ -13,15m
Wysokos¢ catkowita -4,72m
Pojemno$¢ catkowita - 651,60m®
Wysokos¢ uzytkowa -4,15m
Powierzchnia uzytkowa - 144,80m?

Pojemnos¢ uzytkowa - 448m?®



Wysokos¢ catkowita w Swietle -4,50m

Powierzchnia zabudowy komor -120m?

Pow. pom. skratek - 24,80m?

Rzedna posadowienia - 175,68m npm
DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA

Dlugosc¢ -10,30m

Szerokos¢ - 3,80m

Wysokos¢ catkowita -4,95m

Pow. uzytkowa -35m?

6.2. Komora zasuw KZ1
Projektuje sie komore zasuw KZ1 jako komore zelbetowa o wymiarach 1,8x1,8x2,0m. Komore wykonac¢ z betonu o
parametrach: klasa minimum C35/45; wodoszczelno$é W8; mrozoodporno$é F150; nasigkliwo$é <5%. Sciany zbiornika
gr. 0,15. Komora wyposazona jest we wlaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
Komore projektuje sie wyposazy¢ w:
- zawory zwrotne Dn150 do Sciekow,
- zasuwy nozowe z napedem recznym Dn150,
- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150.
Komore projektuje sie wyposazy¢ w drabine ztazowg wykonang ze stali kwasoodpornej.
DANE LICZBOWE KOMORY

Wymiary zewnetrzne - 1,80x1,80m
Wysokos¢ -2,00m
Powierzchnia zabudowy -3,24m2

6.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuje sie komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe o wymiarach 2,1x1,6x1,7m. Komory wykona¢ z beto-
nu o parametrach: klasa minimum C35/45; wodoszczelno$é W8; mrozoodporno$é F150; nasigkliwo$é <5%. Sciany
zbiornika gr. 0,15. Komory wyposazone we wtaz ze stali kwasoodpornej 0 wym. 600x600mm.
Komory projektuje sie wyposazy¢ w:
- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150.
Komore projektuje sie wyposazy¢ w drabine ztazowg wykonang ze stali kwasoodporne;j.

DANE LICZBOWE KOMORY

Wymiary zewnetrzne -2,10x1,60m
Wysokos¢ -1,70m
Powierzchnia zabudowy - 3,36m2

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
7.1 Warunki geotechniczne posadowienia

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-
no do Il kategorii geotechnicznej.
7.2. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Zbiornik projektowany jest jako zelbetowy monolityczny jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem na
skratki i osady. Plyta stropowa zelbetowa gr. 12cm monolitycznie potaczona z pionowymi $cianami zbiornika i oparta na
trzech belkach w rozstawie osiowym 2,5m, przekréj belki 0,25x0,45m. Ptyta stropowa zelbetowa gr. 20cm monolitycznie
potaczona z pionowymi Scianami zbiornika i oparta na pieciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m, przekrdj belki
0,25x0,30m w czesci stropu w osiach 1-3. Sciany zewnetrzne zbiornika i $ciana w osi ,B” grubosci 40cm o konstrukgii
ptytowo-zebrowej, Sciana wewnetrzna zbiornika w osi ,,2” gr. 35cm o konstrukcji ptytowo-zebrowej. Plyte denng zbiornika
stanowi ptyta fundamentowa krzyzowo zbrojona o grubosci 40cm. Pod ptyte denng zbiornika nalezy wykonac¢ warstwe
chudego betonu gr. 15cm na podsypce zwirowo -piaskowej gr. 30cm.

Do wnetrza komdr zbiornika zapewniony jest dostep przez wtazy z zamknieciem typowym dla urzgdzen sanitarnych
usytuowane w stropie zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczone bedg barierkg wysokosci 1,1m wykonang z ksztattowni-
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kow stalowych. Na Scianach zbiornika wystajgcych ponad teren nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowar-
stwowego akrylowego w kolorze zielonym.
FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie zbiornika na ptycie zelbetowej gr. 40cm, ktéra bedzie jednoczesnie stanowic ptyte den-
ng zbiornika. Poziom posadowienia na rzednej 175,68 m npm.

Ptyte denng zbiornika projektuje sie zelbetowa grubosci 40cm z ukrytymi belkami o przekroju 32x40cm. Ukfad belek
stanowi ruszt usztywniajacy konstrukcje ptyty dennej. Ptyta denna zbiornika wykonana z betonu B25 wodoszczelnego
klasy W8.

Pod ptyte denng zbiornika nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 55cm ponizej poziomu posadowienia ptyty
dennej. Nastepnie na wczesniej ubitym gruncie rodzimym wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z betonu B10. Na
tak przygotowanym poditozu nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowg gr. 30cm. Bezposrednio pod plyta funda-
mentowg nalezy wykonac¢ warstwe gr. 15cm z betonu B10.

Izolacja przeciwwilgociowa ptyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL UDM2S lub innego producenta o
nie gorszych parametrach.

W trakcie betonowania ptyty dennej zbiornika nalezy wykona¢ przerwe robocza poziomg na wysokosci 10cm nad
dnem. W miejscu wykonania przerwy roboczej nalezy utozy¢ taSme dylatacyjng z PCV o szer. min. 20cm. Na styku robo-
czym nalezy beton uszorstni¢ i zastosowac¢ warstwe sczepna.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pokazano na rys. K1.

SCIANY ZBIORNIKA

Sciany zewnetrzne zbiornika projektuje sie zelbetowe zbrojone gr. 40cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. W $cia-
nach zewnetrznych zaprojektowano rdzenie zelbetowe o wym. 40x40cm stanowigce podparcie dla belek stropowych i
usztywnienie Scian zbiornika.

Sciane wewnetrzng w osi ,2” zbiornika projektuje sie gr. 35cm. Sciane wewnetrzng w osi ,B” zaprojektowano gr.
40cm. W Scianie w osi ,B” zaprojektowano rdzenie zelbetowe o wym. 30x40cm stanowigce usztywnienie $ciany zbiorni-
ka. Sciany zbiornika zaprojektowano z betonu B25 wodoszczelnego W8.

Zbrojenie $cian zbiornika pokazano na rys. K2.

Izolacja przeciwwilgociowa Scian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL UDMZ2S lub innego producenta o nie
gorszych parametrach.

W odlegtosci 1,7m od géry zbiornika nalezy wykona¢ izolacje termiczna z polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na ca-
tym obwodzie $cian zbiornika. Na $cianach zbiornika wystajacych 0,5m ponad teren nalezy wykonac wyprawe elewacyj-
ng z tynku cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zielonym.

STROP ZBIORNIKA

Plyte stropowg zbiornika zaprojektowano jako zelbetowa, zbrojong o grubosci 12cm monolitycznie potgczona z pio-
nowymi $cianami zbiornika i oparta w czesci stropu w osiach 3-4 na trzech belkach w rozstawie osiowym 2,5m, przekr6j
belki 0,25x0,45m. Plyta stropowa zelbetowa gr. 20cm monolitycznie potgczona z pionowymi $cianami zbiornika i oparta
na pieciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m, przekroj belki 0,25x0,30m w czesci stropu w osiach 1-3.

Strop wykonac z betonu B25 wodoszczelnego W8.
Zbrojenie stropu zbiornika wg rys. K3.

Izolacja przeciwwilgociowa stropu 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 10 lub innego producenta o nie gorszych para-

metrach. Izolacja termiczna na catej powierzchni stropu polistyren ekstrudowany gr. 5cm.
Na warstwie izolacji termicznej nalezy wykona¢ wylewke betonowa z domieszka hydrobetu w ilosci 1,5% w stosunku do
wagi cementu, zbrojong siatkg o oczkach 10x10cm z pretéw fidmm. Grubos$¢ wylewki 5cm. Przed wykonaniem wylewki
na obwodzie stropu nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy powlekanej szer. 30cm. Obrobki majg zabezpieczyé
przed zaciekaniem wody ze stropu na Sciany.

Na stropie zbiornika nalezy wykonac¢ barierke z ksztattownikow zimnogietych 40x40x3mm — porecz i 40x30x3mm —
stupki. Wysokos¢ barierki 1,1m, rozstaw stupkéw co 1,5m. Barierke nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Podstawowe dane technologiczne

Nie dotyczy.
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9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Wg projektu branzy sanitarnej.
10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych przemystowych

Nie dotyczy.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw, Dz.U. poz. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powolujac sie na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze obiekty objete niniejszym projektem nie wymagajg opracowania charakterystyki energetyczne;j.
12. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane rozwigzania przestrzenne, materialowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywierajg
ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie uzytkownikOw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpaddw, nie bedzie generowaé hatasu, wibracji, promieniowa-
nia, emisji zanieczyszczen gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie przeksztalcenie elementdéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w ja-
kim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg zadania.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposoéb nie stwarzajacy ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi.
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowej. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz prze-
strzeni zewnetrznych.

lIB. BRANZA SANITARNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika usredniajacego (budowli) wraz z urzgdzeniami budowlanymi — w ra-
mach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw sanitarnych (mechaniczno — biologicznej); zwigzanego z obiektem budowlanym —
projektowanym reaktorem biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Staro-
sty Powiatu Mieleckiego /AB.7351/16/2010/ zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe), za-
pewniajagcego mozliwos$¢ uzytkowania obiektu (ww. reaktora) zgodnie z jego przeznaczeniem na dziatce nr 512/6 obreb
Partynia, gmina Radomysl Wielki.

W skfad projektowanej infrastruktury i urzadzen wchodzi¢ bedzie:

- zbiornik usredniajacy na Scieki ZU2 z pomieszczeniem dla sitopiaskownika,
- komory zasuw,

- instalacje wodociagowa,

- rurociagi technologiczne.

Zasilanie energetyczne i automatyke przedstawiono w branzy elektryczne;j.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw w miejscowosci Partynia funkcjonuje jako oczyszczalnia mechaniczno - biologicz-
na. W chwili obecnej na w/w oczyszczalni Sciekow trwajg prace polegajace na jej rozbudowie o nastepujace obiekty bu-
dowlane:

- pompownie $ciekow surowych,

- dwa dodatkowe reaktory biologiczne SBR (2x200m?/d),
- dwa zageszczacze osadu nadmiernego,

- dodatkowy teren zadaszony na sktadowanie osadu,

- komore pomiarowa.

Gmina Radomys| Wielki projektuje na istniejacej oczyszczalni dalszg jej rozbudowe o zbiornik usredniajgcy wraz z
urzadzeniami, instalacjami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz placem manewrowym. Projek-
towane prace nie wptynagt na zwiekszenie jej przepustowosci ale jedynie majg na celu gromadzenie czasowo Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni w szczytowych porach dnia a co za tym idzie znacznie poprawi to funkcjonowanie

oczyszczalni Sciekow.
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektow budowlanych

W(g czesci architektoniczno-konstrukcyjnej.
3. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowa-
no do Il kategorii geotechnicznej.
4. Zastosowane schematy konstrukcyjne obiektéw, zatozenia projektowe, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.1. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Projektuje sie zbiornik na $cieki jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, bedzie on
czesciowo obsypany ziemig. Zbiornik na Scieki zostatl opracowany zgodnie z wymogami zastosowanej technologii
oczyszczania Sciekow. W projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze czesci technologiczne. Pierwsza to po-
mieszczenie na skratki, druga to komory usredniajgce dla Sciekow.

Projektuje sie pomieszczenia dla sitopiaskownika. Bedzie to pomieszczenie kontenerowe z piyty z rdzeniem styro-
pianowym wyposazonym w wentylacje mechaniczng i drzwi technologiczne.
W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano pojemniki na piasek i skratki o pojemnosci 2x1000dm3.
W komorach us$redniajgcych zaprojektowano:
- 2 pompy zatapialne wraz ze stopa sprzegajacg kotnierzowa dn100 o parametrach: Q=30dm?®/s, Hp=8,0m, P=7,5kW,
- 2 mieszadfa zatapialne $rednioobrotowe z przekfadnia planetarng 2500br/min, p=2,5kW,
W pomieszczeniu dla sitopiaskownika zaprojektowano:
- sitopiaskownik o przepustowos$ci Qmin=40dm?/s z ptuczka piasku perforacja 3mm z przedwstepnym zbiornikiem bufo-
rowym, z automatycznym systemem odbioru czesci flotujgcych oraz tluszczu, z pompa tluszczu, z dmuchawa napowie-
trzajaca, z systemem drobnopecherzykowego napowietrzania sciekow,
- sprezarke o mocy 2,0kW.
Przed wlotem do sitopiaskownika na rurociagu zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny dn150.

Wszystkie wtazy, klapy oraz rurociagi w zbiorniku projektuje sie ze stali OH18N9, PE i PVC.

4.2. Komora zasuw KZ1

Projektuje sie komore zasuw KZ1 jako komore zelbetowa.
Komore projektuje sie wyposazy¢ w:
- zawory zwrotne Dn150 do Sciekéw,
- zasuwy nozowe z napedem recznym Dn150,
- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150,
- wlaz ze stali kwasoodpornej o0 wym. 600x600mm.
Pompy w istn. pompowni gtéwnej rurociaggami ttocznymi PE160 doprowadzajg Scieki surowe do sitopiaskownika SP1 lub
do projektowanego sitopiaskownika SP2. Zasuwy nozowe w komorze stuzg do sterowania kierunkiem przeptywu.
4.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuje sie komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe.
Komory projektuje sie wyposazy¢ w:
- zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym Dn150,
- wlaz ze stali kwasoodpornej o0 wym. 600x600mm.
Projektowany rurociag ttoczny PE160 doprowadza $cieki do projektowanego zbiornika usredniajagcego ZU2. Stad Scieki
pompowane sg $cieki cyklicznie do projektowanego lub istniejacego reaktora biologicznego.
Z istniejacego zbiornika usredniajgcego pompowane sa $cieki cyklicznie do istniejgcego lub projektowanego reaktora.
Zasuwy nozowe w komorach KZ2 i KZ3 stuzg do sterowania kierunkiem przeptywu.
5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé rozkopem 80% mechanicznie, 20% recznie. Gdy warunki terenowe unie-
mozliwiajg rozkop nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny, a $ciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi.
Roboty ziemne prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wszystkie rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm o Srednicy ziaren do 20mm, wykona¢ obsypke
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piaskowa gr. 20cm ponad rure i zagesci¢. Materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub inne-
go tamanego materiatu. Jesli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania rurociggi mozna uktada¢ bezposrednio na
wyréwnanym podtozu. Podioze nalezy wyprofilowac tak, aby uzyskac kat podparcia rury 90°.

Po wykonaniu rurociggéw wykopy nalezy zasypa¢ materialem przepuszczalnym, zageszczajac go warstwami maksymal-
nej grubosci 30cm. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP.

Ewentualne odwodnienie wykopow wykonac poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu drenazu PE Dn100 z rur
perforowanych drenazowych lub stosowanie igtofiltréw.

5.2. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowa z rur PE50 (SDR17 PE100 PN10) do ptukania sitopiaskownika. Wszystkie ru-
rociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykonac¢ obsypke piaskowa gr. 20cm ponad rure i zagescic.
5.3. Rurociggi technologiczne

Zaprojektowano rurociag ttoczny Sciekdw surowych z rur PE160 (SDR17 PE100 PN10) pomiedzy istniejacg pom-
pownia gtdwng a sitopiaskownikiem SP2. t gczenie za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Projektuje sie 2 rurociagi ttoczne z rur PE160 (SDR17 PE100 PN10) z proj. zbiornika usredniajgcego ZU2 do reakto-
réw SBR. Lgczenie za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Projektuje sie rurocigg spustu osadu ze zbiornika ptucznego PE90 (SDR17 PE100 PN10) oraz rurociag wody ptucz-
nej PE65 (SDR17 PE100 PN10). Laczenie za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Ze zbiornika usredniajgcego oraz proj. reaktora SBR zaprojektowano spust Sciekdéw do istniejgcej pompowni z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC110-200 SDR34, tgczonych na uszczelki. Na rurociggach spustowych PVC110 zapro-
jektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn100 do Sciekow.

Rurociagi uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowe;.
5.4. SkrzyZzowania z uzbrojeniem terenu

Wystepuja skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nalezy stosowac odkrywki
reczne i zabezpieczenia branzowe (rury ochronne na istniejacych lub projektowanych instalacjach).
6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
6.1. Instalacja ogrzewania elektrycznego

W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano 2 grzejniki elektryczne do zastosowan przemystowych ze stali k/o o
mocy 500W z termostatem.

W pomieszczeniu z sitopiaskownikiem zaprojektowano 2 grzejniki elektryczne do zastosowan przemystowych ze
stali k/o o mocy 2000W z termostatem.

6.2. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu na skratki i w pomieszczeniu z sitopiaskownikiem zaprojektowano wentylacje mechaniczng z wen-
tylatorem dachowym o parametrach V=1500m?h, 7000br/min.
7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, Dz.U. poz. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powotujgc sie na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze obiekty objete niniejszym projektem nie wymagajg opracowania charakterystyki energetyczne;j.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowane rozwigzania przestrzenne, materialowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywierajg
ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpaddéw, nie bedzie generowaé hatasu, wibracji, promienio-
wania, emisji zanieczyszczen gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie przeksztalcenie elementéw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w ja-
kim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg zadania.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposoéb nie stwarzajacy ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi.

9. Charakterystyka przeciwpozarowa
Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowej. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz prze-

strzeni zewnetrznych.
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lll. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
- zlecenia inwestora
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujace normy i przepisy
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne odbiorcze i AKPIA dla budowy zbiornika usredniajgcego
wraz z urzadzeniami budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw sanitarnych na dziatce nr 512/6 w Partyni,
Gmina Radomysl Wielki.
1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e nowoprojektowang rozdzielnice R2,
e rozbudowe pola zasilania PZ szafy SF1+SF2,
e rozbudowe istn. szafy SZS1,
e rozbudowe szafki pneumatyki SPN,
e« wewnetrzne linie zasilajgce dla projektowanych urzadzen i szaf,
e skrzynki SV,
e instalacje zasilania urzadzen technologicznych,
e instalacje oSwietlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczenia sitopiaskownika SP2 i pomieszczenia na konte-
nery,
e przebudowe oswietlenia terenu,
e instalacje AKP,
e ochrone od porazen,
e ochrone przeciwprzepieciowa,
e  polgczenia wyréwnawcze,
e instalacje odgromowa.
1.4. Stan istniejgcy
Projektuje zbiornik usredniajgcy wraz z urzadzeniami budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw
sanitarnych na dziatce nr 512/6 w Partyni. Stan istniejgcy zgodny decyzja nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Starosty
Powiatu Mieleckiego /AB.7351/16/2010/ zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe).
1.5. Zasilanie elektryczne
Nie ulega zmianie.
1.6. Rozdzielnica R2
Rozdzielnica R2 zlokalizowana w zbiorniku usredniajgcym ZU2 projektowanym. Rozdzielnica R2 zasilana jest z
pola zasilajacego PZ SF1+SF2 kablem YKY 5x10mm2. W rozdzielnicy R2 znajdujg sie zabezpieczenia obwodéw oswie-
tlenia, wentylacji oraz obwody o$wietlenia, gniazd, wentylacji, ogrzewania kontenera sitopiaskownika SP2. Z rozdzielnicy
R2 beda zasilone nastepujgce urzadzenia i prefabrykaty:
- szafka sitopiaskownika SSP2.
Obwody zasilania powyzszych urzadzen sg zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi zabudowanymi w roztacznikach
bezpiecznikowych.
W rozdzielnicy R2 zabudowano wytgcznik gtéwny i ochronniki przeciwprzepieciowe klasy T1+T2.
Rozdzielnice R2 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym w Il klasie

ochronnosci IP65.
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1.7. Szafa zasilajgco-sterownicza SZS1 + pole zasilajace PZ

Szafe SZS1 nalezy rozbudowac o uktadu zasilania i sterowania pracag nastepujacych urzadzen technologicznych:

Pompa P17,P18, Mieszadto M13,M14 Zbiornik usredniajacy ZU2 pro;.
Zasuwy ZN12-ZN14 Komora zasuw KZ-1
Zasuwy ZN15-ZN18 Komora zasuw KZ-2
Zasuwy ZN19-ZN22 Komora zasuw KZ-3

Uktady pomiarowe
Na elewacji szafy SZS1 nalezy zabudowac przetaczniki stuzace do zmiany rodzaju sterowania oraz lampki sygnalizacyj-
ne.
Wszystkie silniki zabezpieczono przecigzeniowo i zwarciowo wytgcznikami silnikowymi. Pozostate obwody zabezpieczo-
no wytgcznikami nadmiarowo — pragdowymi. Uktady zasilania pomp w zbiorniku usredniajgcym ZU2 projektowanym nale-
zy wyposazy¢ w uktady tagodnego startu.
1.8. Szafa falownikéw SF1+SF2 + pole zasilajgce PZ — rozbudowa

Z istniejacej szafy SF1+SF2 z pola zasilajacego PZ nalezy wyprowadzi¢ zasilanie rozdzielnicy R2 zlokalizowa-
nej w pomieszczeniu sitopiaskownika SP2. W tym celu nalezy zabudowa¢ na szynach w polu zasilajgcym adapter przy-
taczeniowy 63A oraz zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami D02 z bezpiecznikami 20A.
Linie zasilajgcg rozdzielnice R2 wykonaé kablem YKY 5x10mm?.
1.9. Skrzynki zaciskowe SV, szafka mediakonwertera SMK3

Skrzynki zaciskowe SV znajdujg sie na obiekcie, w poblizu urzadzen technologicznych i stuza do potaczenia ka-
bli zasilajgcych, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z ru-
rami ostonowymi do wyprowadzania kabli ponad poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajduja sie pokretta wytgczni-
kéw remontowych (awarii).
Szafki SV zostaly zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty z poliweglanu.
Szafka mediakonwertera SMK3 zostaly zaprojektowane w oparciu o prefabrykat z poliweglanu o wymiarach
400x300x180 IP65. W szafce SMK3 zabudowano zasilacz 1,5A 230VAC/24VDC oraz mediakonwerter RS485/Modbus
RTU i mini przetgcznice na $wiattowody.
1.10. Kable i przetacznice swiattowodowe PS

Istniejace przelgcznice Swiattowodowe PS zlokalizowane w szafie SZS1+SZS2 nalezy wykorzysta¢ do podia-
czenia kabla Swiattowodowego tgczacego szafe SZS1 z szafkg SMKS3.
Przetacznice wyposazy¢ w odpowiednie adaptery Swiattowodowe.
Projektowane potaczenia Swiattowodowe nalezy wykonaé kablem $wiattowodowym wielomodowym przystosowanym do
uktadania w ziemi (8 wtéknowy kabel swiattowodowy w ostonie trudnopalnej — LSZH z witéknami wielomodowymi o rdze-
niu 50/125pm). Glebokos¢ uktadania kabla w ziemi powinna wynosi¢ 0,7m. Kable nalezy uktada¢ w rurkach HDPE-OP-
TOA40.
Kabel swiattowodowy stuzyt bedzie do przesytania sygnatéw do przeptywomierza elektromagnetycznego.
1.11. Szafka pneumatyki SPN i instalacja sprezonego powietrza — rozbudowa

Istniejaca instalacje sprezonego powietrza nalezy rozbudowac tgcznie z istniejacg szafkg SPN.
Z szafki pneumatyki SPN nalezy zasili¢ napedy pneumatyczne zasuw nozowych (przewéd pneumatyczny poliamidowy w
ostonie PVC, $rednica 8/6mm) w komorach KZ-1, KZ-2, KZ-3.
Z szafki SPN rozprowadza sie powietrze zasilajace do poszczeg6lnych napedéw rurkami pneumatycznymi wykonanymi
z poliamidu w ostonie PVC o $rednicy 8/6mm, temperaturze pracy -20°C — 80°C, ci$nienie 36bar.
1.12. Instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna i ogrzewanie
Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni

Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych i technicznych oczyszczalni nalezy uktadaé w korytach
kablowych.
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W pomieszczeniach technologicznych nalezy stosowac korytka perforowane z pokrywami, na zewnatrz korytka petne;
system H60 wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1mm i cynkowane zanurzeniowo. Cynkowany zanurze-
niowo powinien by¢ rowniez osprzet montazowy.
Podejscia do gniazd  wtykowych,  tacznikéw, lamp  wykonaé w  rurkach RVS na  tynku.
Do wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochrony.
Osprzet instalacyjny wykonac jako bryzgoszczelny IP55. tgczniki montowac na wysokosci 1,4m nad podiogg. Gniazda
montowac na wysokos$ci 1,2m nad podtoga (o ile technologia nie wymaga inaczej).
Instalacje oswietlenia, gniazd i ogrzewania projektuje sie w:
pomieszczeniu sitopiaskownika SP2,
pomieszczeniu na kontenery,
Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji moze by¢ sterowany w trybie recznym, uruchamiany przyciskami zabudowanymi na kasetach
zlokalizowanych przy dwdéch wejsciach: do pomieszczenia sitopiaskownika SP2 proj. oraz przy wejsciu do pomieszcze-
nia na kontenery. Jest réwniez mozliwos¢ pracy wentylatora w trybie automatycznym w cyklu praca/przerwa z mozliwo-
Scig nastawy czasu pracy i przerwy.
Ogrzewanie

Ze wzgledu na agresywng atmosfere w pomieszczeniu sitopiaskownika SP2 proj. oraz pomieszczenia na konte-
nery ogrzewanie jest zaprojektowane w oparciu o grzejniki elektryczne, przemystowe wykonane ze stali nierdzewnej
IP65 z ostonami. Uktad regulacji — regulator jest zabudowany na zewnatrz kontenera w rozdzielnicy R2. Grzejniki dostar-
cza branza technologiczna.
1.13. Oswietlenie terenu.

Istniejgce oswietlenie terenu nalezy rozbudowaé o dodatkowg lampe z wykorzystaniem opraw LED.
Lampe zabudowac na stupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykonac¢ z kablem YKY5x4mm2. Z najblizszej istniejgcej lam-
py.
1.14. Instalacja odgromowa
Projektowane pomieszczenie sitopiaskownika SP2 i pomieszczenie na kontenery sg zaliczone jako obiekty budowlane
wymagajace ochrony podstawowe;.
Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonana bedzie poprzez wykorzystanie pokrycia dachu (blach min.
0,5mm) jako zwodo6w naturalny.
Dla pomieszczen jako przewody odprowadzajgce wykorzystac¢ stalowe stupy.
Dla instalacji odgromowej przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do ptaskownika
nalezy przyspawac wypusty z ptaskownika Fe/Zn i wyprowadzi¢ je na wysokos¢ ok. 0,8m na poziom gruntu. Wypusty dla
instalacji odgromowej nalezy ostoni¢ katownikiem lub ceownikiem. Uziom otokowy wykonaé¢ dla projektowanych po-
mieszczen, oraz zbiornikdw usredniajacych - uziomy potaczyc¢ z istniejgcymi.
Przewody odprowadzajgce nalezy przytgczy¢ poprzez zlgcze kontrolne do wypustow uziomu otokowego.
Potaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed korozja.
Opornosé uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.
1.15. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano potgczenia wyréwnawcze. Do istniejgcych szyn wy-
réwnawczych oraz projektowanych uziomoéw nalezy podtaczyé wszystkie metalowe konstrukcje, ramy, balustrady i inne
rozlegte metalowe elementy. Gléwne potgczenia wyréwnawcze wykonaé z ptaskownika Fe/Zn 25x4 oraz przewodu LgY
16mm2.
1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

I i Il stopien ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki

przeciwprzepieciowe zabudowane w rozdzielnicy R2. Jako Il stopien stosuje sie ochronniki dla poszczegdlnych
urzadzen pomiarowych.
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1.17. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania jest realizowane przez wytgczniki réznicowo-prgdowe zabudowane w rozdzielnicach o
pradzie r6znicowym 30mA oraz przez wkiadki bezpiecznikowe. Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochro-
ny od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.
1.18. Ukfad sterowania i sygnalizacji

Uktad sterowania i sygnalizacji projektowanych nowych urzadzen i obiektéw nalezy rozbudowacé zgodnie z

istniejacym uktadem sterowania i sygnalizacji.
1.19. Oprogramowanie sterownikoéw PLC i oprogramowanie wizualizacyjne SCADA

W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni nalezy rozbudowaé sterownik PLC zabudowany w szafie SZS1 oraz roz-
budowaé¢ oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego.
Na oczyszczalni nalezy réwniez rozbudowac istn. stacje operatorska tak, aby obstugiwata nowoprojektowany zbiornik
usredniajacy.
Rozbudowe oprogramowania na sterownik, panel i oprogramowania stacji operatorskiej nalezy wykona¢ zgodnie z wy-
tycznymi branzy technologicznej oraz istniejgcym oprogramowaniem.
1.20. Ukfady pomiarowe
Na oczyszczalni zaprojektowano nowe uktady pomiarowe:
e pomiar poziomu, sygnalizacja poziomu $ciekéw (sonda hydrostatyczna i sygnalizatory ptywakowe ) — zbiornik
usredniajgcy ZU2 projektowany
e pomiar przeptywu Sciekéw surowych (przeptywomierz elektromagnetyczny) — sitopiaskownik SP2 projektowany
Zabudowa sond hydrostatycznych powinna umozliwi¢ obstuge tj. czyszczenie z wycigganiem z poziomu stropu zbiorni-
kéw na ktérym sa zabudowane bez otwierania wtazu i wchodzenia do zbiornika.
1.21. Uwagi koricowe
e Calosc prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami i przepisami BHP.
e Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.
1.22. Wytyczne dla branzy budowlanej
W pomieszczeniu sitopiaskownika SP2 i pomieszczeniu na kontenery nalezy sig liczy¢ z szybszym uzyciem ele-
mentow i aparatow AKP i elektrycznych.
Dla sond hydrostatycznych nalezy wykona¢ otwory zgodnie z rysunkami i uzgodniong lokalizacjg z branza technologicz-
na.
1.23. Wytyczne dla branzy technologicznej
Stacja mechanicznego oczyszczania sciekéw (sitopiaskownik SP2) dostarczana z szafkag zasilajgco-sterowni-
cza, peinym wyposazeniem tacznie z instalacja, podtagczeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem.
Szafka powinna umozliwia¢ wyprowadzenie sygnatow pracy, awarii i przelania.
W zbiorniku usredniajgcym nalezy zabudowac rury ochronne 90 PVC na uchwytach ze stali kwasoodpornej zgodnie z
projektem dla sond hydrostatycznych. Nalezy zabudowac czujnik przeptywomierza na rurociggu. Wszystkie czujniki nale-
zy zabudowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Branza technologiczna dostarcza grzejniki, wentylatory oraz zasuwy nozowe z sitownikami pneumatycznymi z zaworami
rozdzielczymi i sygnalizatorami potozenia. Napiecie zasilanie cewek 24VDC. Napiecie pracy sygnalizatorow 24VDC. Sto-
pien ochrony sygnalizatorow co najmniej IP67 i cewek co najmniej IP65. Cisnienie sterujgce sitownika 4 bar.
2.4. Sprawdzenie warunkow skutecznosSci ochrony od porazen
Samoczynne wylgczenie zasilania realizowane jest przez wkiadki bezpiecznikowe, wytgczniki
nadmiarowopragdowe zabudowane w rozdzielnicach. Jako uzupeiajgcy $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla
projektowanych obwoddéw zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowe zabudowane w poszczegoélnych rozdzielnicach o

pradzie r6znicowym 30mA. Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie obudowy w Il klasie ochronnosci.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.
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Oznaczenie Branza Nazwa

ST-O-1 ogdlna Wymagania ogdlne
ST-T-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze)— technologia

ST-T-2 Instalacje i urzgdzenia technologiczne
ST-T-3 technologiczna -Rurociagi i kanaly technologiczne
ST-K-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiérki)— konstrukcyjna

ST-K-2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej

ST-K-3 architektoniczno — konstrukcyjna Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych-Konstrukcja
ST-IS-1 instalacje wewnetrzne wod-kan

ST-1S-2 - instalacje sanitarne Instalacje wewnetrzne wentylacji

ST-E-1 Zasilanie w energie elektryczng

ST-E-2 elektryczna i AKPIA Instalacje elektryczne i AKPIA

SZCZEGOLOWY ZAKRES DO WYKONANIA:

ZESTAWIENIE ROBOT, MATERIALOW | URZADZEN :

OCZYSZCZALNIA:

ZAKRES ROBOT
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ROZBUDOWA OCZY SZCZALNI SCIEKOW W PARTY NI DO Q=804m3/d O OBIEKTY: ZBIORNIK USREDNIAJACY WRAZ Z

URZADZENIAMI, INSTALACJAMI WODOCIAGOWY M|, KANALIZACY JNYMI | ELEKTROENERGETY CZNY MI ORAZ PLACEM
MANEWROWYM NA DZIALCENR 512/6 W PARTYNI (OBREB 81 PARTYNIA) W JEDNOSTCE EWIDENCY JNEJ 181108_5 GMINA

RADOMY SL WIELKI
p';'; Podstaw a Opis robot Jm logé
1 2 3 4 5
1. TECHNOLOGIA | KONSTRUKCJA OCZYSZCZALNI
CPV 45200000-9
1.1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
CPV 45232400-6
1.1.1. Roboty zewnetrzne
1 KNNR 1 Roboty pomiarow e przy liniow ych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réw ninnym
(150,0 + 65,0 + 3,0 +40,0 + 10,0 + 35,0 + 55,0 + 55,0) / 1000 km 0,41
2 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0202/05 gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami samow ytadow czymi
do 5t na odlegto$¢ 1km
(150,0 + 65,0 + 3,0 +40,0 + 10,0 + 35,0 + 55,0 + 55,0) * (0,8 + 1,50) /2 * 1,8 m3 854,91
3 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) wraz z ich
0313/01.1  Jrozbiérka deskow ania, $cian w ykopéw w gruntach suchych kategorii FIV o
szerokosci 1mi glebokosci do 3,0m (Grunty suche)
80% (150,0 +65,0 + 3,0 +40,0 + 10,0 + 35,0 + 55,0 + 55,0) * 2,00 * 2 * 80% m2 1321,6
4 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0206/04.1 ziemi kategorii Ml uprzednio zmagazynow anej w hatdach z transportem urobku
samochodami samow yfadow czymi na odlegtos¢ 1km
m3 854,91
5 KNNR 1 [Zasypanie w ykopow fundamentow ych podtuznych, punktow ych, row 6w,
0214/03.1 ykopoéw obiektow ych gruntem kategorii I o grubo$ciw arstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 854,91
6 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdbw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(150,0 + 65,0 + 3,0 + 40,0 + 10,0 + 35,0 + 55,0 + 55,0) * 0,3 * 0,8 m3 99,12
1.1.2. Kolizje z kablami energetycznymi
7 KNR 2-01 |Reczne usuniecie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm
0125/01 bez darni, z przerzutem
1,071,0"(5) m2 5
8 KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do
0310/02 1,5mw gruncie kat. lll, ze ztozeniem urobku na odkiad
25*15*1,0*5 m3 18,75
9 KNR 2-18 |Podioza z materiatébw sypkich o grubo$ci 10cm
0501/01
0,25*3,50 * 5 m2 4,38
10 KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku w inylu (PCW) ci$nieniow e $r.110mm-metodg potéw kow g
0108/03
(5) *3 m 15
11 KNR 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej $r.100mm
0122/01
. koncow
2 *(5) ka 10
12 KNR 2-01 |Reczne zasypyw anie w ykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3mw
0501/01 gruncie kat.l-ll
m3 18,75
13 KNR 2-01  |Rozplantow anie 1m3 ziemi lezgcej na diugosci 1mw zdiuz kraw edzi w ykopu w
0415/02 gruncie kat. Il
5*0,15 m3 0,75
14 KSNR 1 (Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do
0306/02 1,5m, grunt kat. Il
80*0,6 1,4 m3 67,2
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15 KSNR 1 [Zasypanie w ykopow ze skarpami z przerzutem do 3m grunt kat. |-l z
0309/01 zageszczeniem
m3 67,2
16 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o $rednicy zew netrznej 63mm
1009/01
80 * 3 m 240
1.1.3. Instalacje zewnetrzne
17 KNNR 1 Roboty pomiarow e przy liniow ych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réw ninnym
(10,0) / 1000 km 0,01
18 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0202/05 gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samow ytadow czymi
do 5t na odlegto$¢ 1km
(5,0*5,0) *(6,0) +90,0*1,65*0,8 m3 268,8
19 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) wraz z ich
0313/01.1  Jrozbiérkg deskow ania, $cian w ykopéw w gruntach suchych kategorii IV o
szerokosci 1mi glebokosci do 3,0m (Grunty suche)
20% (6,0 +3,50) *2* 5,50 m2 104,5
20 KNNR 1 [Zasypanie w ykopow fundamentow ych podtuznych, punktow ych, row 6w,
0214/03.1 ykopow obiektow ych gruntem kategorii -1l o grubosci w arstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
m3 268,8
21 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdbw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(2,50 * 5,0) * 0,3 +90,0 0,8 *0,30 m3 25,35
1.1.4. TECHNOLOGIA
22 KNR 7-07 [Pompy w irow e odsrodkow e jedno- i w ielostopniow e o uktadzie poziomym lub
0101/02 pionow ym i samozasysajgce o napedzie elektrycznym i masie urzgdzenia 0,1t
kpl 3
23 KNR 7-04 [Montaz sposobem mechanicznym sit obrotow ych, tarczow ych z napedem, o
0107/05 masie do 2,8t - PRZEBUDOWA
kpl 1
24 KNR 7-04 [Montaz sposobem pétmechanicznym przeptyw omierzy w skaznikow ych o masie
0601/02 do 0,10t - PRZEBUDOWA
kpl 1
25 KNR 7-04 |Montaz sposobem mechanicznym mieszadet w odno-pow ietrznych typu MKA o
0303/01 masie do 0,5t
kpl 2
26 KNNR 11 |Rury PE ci$nieniow e o $rednicy zew netrznej 160mm taczone metodg zgrzew ania
0302/03
160 * 1,05 m 168
27 KNNR4  [zasuwy staliw ne dla ci$nier 4 MPa o $rednicy 150mm - NOZOWA
2202/05 PNEUMATY CZNA
szt 11
28 KNNR 4 Zasuw y staliw ne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 150mm - NOZOWA RECZNA
2202/05
szt 2
29 KNNR 4 Dodatki za w ykonanie obustronnych podej$¢ do w odomierzy srubow ych w
0125/01 rurociagu o srednicy nominalnej 80mm
kpl 2
30 KNNR 4 Ksztattki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubo$ci $cianki
1015/04 159/5,6mm
szt 43
31 KNNR4  [Zaw ory zeliw ne zw rotne klapow e kotnierzow e o $rednicy nominalnej 150mm dla
0521/11.3  [cisnien 1,6MPa - DO SCIEKOW
szt 3
32 KNNR 4 Studnie rew izyjne gotow ym w ykopie - KOMORA ZELBETOWA1,80x1,80x2,0m z
1413/05 tazem 0,60x0,60m ze sytali k/o

studnie
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33 KNNR 4 Studnie rew izyjne gotow ym w ykopie - KOMORA ZELBETOWA2,10x1,60z1,70m z
1413/05 tazem 0,60x0,60m ze sytali k/o
studnie 2
34 KNNR 4  |Rurociagi stalow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianek 159/5,6mm o
1005/03 Iztaczach spaw anych
20,0 +4,0 m 24
35 KNNR 4 Potaczenia rur polietylenow ych, ci$nieniow ych PE, PEHD o $rednicy zew netrznej
1010/07 rur 160mm metodq zgrzew ania czotow ego - KOLANA
ztgcze 18|
36 KNNR 4  |Rurociagi stalow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianek 273/8,8mm o
1005/05 ztaczach spaw anych - k/o
m 1,6
37 KNNR 4 Rurociagi stalow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianek 219/8,0mm o
1005/04 ztaczach spaw anych - k/o
2,0 +4,0 m 6
38 KNNR 4 Ksztattki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/05 219/8,0mm
szt 2
39 KNNR 4 Ksztattki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/06 273/8,8mm
szt 3
40 KNNR 4 Ksztaftki stalow e kotnierzow e o Srednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/02 89/4,0mm - dn 65 i 80mm
szt 3
41 KNNR 4 Rurociagi stalow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianek 89/4,0mm o
1005/01 Iztaczach spaw anych - 65mm
m 1,5
42 KNNR 4 Montaz w pustu zeliw nego piw nicznego o $rednicy 100mm
0216/02
szt 2
43 KNNR 4  |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zew netrznej 50mm o potgczeniach
0112/05.1 |zgrzew anych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
65 + 15 m 80
44 KNNR 4 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zew netrznej 50mm o potaczeniach
0112/05.2 [zgrzew anych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 2,5
45 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg - PRZEBUDOWA
0406/03
szt 3
46 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 315mmtgczone na w cisk - PRZEBUDOWA
1308/05
3,50 + 2,50 m 6
47 KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zew netrznej dw ukielichow e o $rednicy zew netrznej
1322/05 315mm faczone na w cisk
szt 1
48 KNNR 4  [Ksztaltki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/07 323/8,8mm
szt 2
49 KNNR4  [Zasuwy zeliw ne klinow e ow alne kotnierzow e bez obudow y o $rednicy 250mm,
1106/06.2 |bez nasuw ek, montow ane w komorach - dn=300mm
kpl 1
50 KNNR 4  [Studnie rew izyjne z kregéw betonow ych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3mw
1413/01 gotow ym w ykopie- p.a. 0,8x0,8x1,14m
studnie 1
51 KNNR 4 Montaz w pustu zeliw nego piw nicznego o $rednicy 100mm - 150mm
0216/02
szt 3
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52 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mmw gotow ych w ykopach
0203/03 ew natrz budynkéw o potgczeniach w ciskow ych
m 40
53 KNNR 4 Ksztaftki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/03 108/5,0mm
szt 6
54 KNNR4  [Zasuwy zeliw ne klinow e ow alne kotnierzow e z obudow g o $rednicy 100mm, z
1105/03.1  |nasuw kami
kpl 3
55 KNNR 4 Ksztattki stalow e kotnierzow e o $rednicy zew netrznej i grubosci $cianki
1015/02 89/4,0mm - 65mm
szt 3
56 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zew netrznej jednokielichow e o $rednicy zew netrznej
1321/02 160mm tgczone na w cisk
szt 5
57 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm {gczone na w cisk
1308/02
10,00 m 10
58 KNNR 4 Ksztattki zeliw ne ci$nieniow e kotierzow e o $rednicy 110mm
1014/03
szt 3
59 KNNR 4 Rurociagi z rur PCW o $rednicy zew netrznej 110mm{gczone na w cisk
1008/03
m 10
60 KNNR 4 Rura w yw iew na z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu klejonym
0213/07
szt 1
61 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm tgczone na w cisk
1308/03
m 8
62 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o $rednicy zew netrznej 63mm
1009/01
m 55
63 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o $rednicy zew netrznej 90mm
1009/03
m 55
64 KNNR 4 Ksztattki z PCW cisnieniow e dw ukielichow e o $srednicy zew netrznej 225mm
1023/06 flaczone na w cisk
szt 8
65 KNNR 4 Przejscia przez $ciany betonow e o grubo$ci do 30cm dla rurociggdéw o $rednicy
2017/11 nominalnej 150-200mm
prz:jsm 22
66 KNNR 4 Obetonow anie punktow statych - bloki oporow e
2001/08
1,0*0,8*0,8*10 m3 6,4
betonu
67 KNNR 4 Ksztattki zeliw ne ci$nieniow e kotnierzow e o $rednicy 200mm
1014/05
szt 2
68 KNR 2-25 [Montaz obiektéow kontenerow ych dla sitopiakow nika - PRZEBUDOWA
0102/01
kontene 1
r
69 KNR 2-17 |Wentylatory promieniow e z w irnikiem osadzonym na w ale silnika - naped nr 1 o
0201/01 Srednicy otw oréw ssacych do 200mm i masie do 110kg - PRZEBUDOWA
szt 1
70 KNR 2-17 [Podstawy dachow e w ukladach kanatow ych kofow e, stalow e typ B/ll o $rednicy
0149/03 315mm - PRZEBUDOWA

szt
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71 KNR 2-17 |Przew ody w entylacyjne z blachy stalow ej kotow e, typ B/l, (z udziatem ksztaltek
0113/04 do 35%) o $rednicy do 400mm - PRZEBUDOWA
4,50 * 3,14 * 0,25 m2 3,53
72 KNR 2-17  |Przew ody w entylacyjne z blachy stalow ej kotow e, typ B/|, (z udzialem ksztattek
0113/03 do 35%) o $rednicy do 315mm - PRZEBUDOWA
2,50 * 3,14 0,3 m2 2,36
73 KNR 2-17 [Przepustnice jednoptaszczyznow e stalow e, kolow e, typ B, do przew odéw o
0131/03 Srednicy 315mm - PRZEBUDOWA
szt 2
74 KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznow e stalow e, kolow e, typ B, do przew odéw o
0131/03 Srednicy 315mm - PRZEBUDOWA
szt 2
75 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zew netrznej 90mm o potaczeniach
0112/08.1 |zgrzew anych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 6
1.1.5. Wentylacja mechaniczna
76 KNR 2-17  |Wentylatory promieniow e z w irnikiem osadzonym na w ale silnika - naped nr 1 o
0201/01 Srednicy otw oréw ssacych do 200mm i masie do 110kg - PRZEBUDOWA
szt 1
77 KNR 2-17 [Podstawy dachow e w uktadach kanatow ych kofow e, stalow e typ B/ll o $rednicy
0149/02 250mm - PRZEBUDOWA
szt 1
78 KNR 2-17 |Przew ody w entylacyjne z blachy stalow ej kotow e, typ B/l, (z udziatem ksztaltek
0113/03 do 35%) o $rednicy do 315mm - PRZEBUDOWA
4,50 * 3,14 * 0,25 m2 3,53
79 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznow e stalow e, kolow e, typ B, do przew odéw o
0131/03 Srednicy 315mm
szt 2
80 KNR 2-17 [Przepustnice jednoptaszczyznow e stalow e, kolow e, typ B, do przew odéw o
0131/02 Srednicy 200mm
szt 2
1.2. KONSTRUKCJA OCZYSZCZALNI
1.2.1. Zbiornik zelbetowy-reaktor 2x200.
CPV 45200000-9
81 KNNR 1 Niw elacja terenu pod obiekty przemystow e
0112/01
(14,20 +5,0) * (14,15 + 5) / 10000 ha 0,04
82 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
0113/01 15cm
(14,20 +5,0) * (14,15 + 5,0) * 0,15 m3 55,15
83 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/04 pojemnoscityzki 1,20-2,50m3 na gtebokos¢ do 4mw gruncie kategorii |-l
(14,20 + 1,62 * 2) * (14,15 + 1,62 * 2) * (1,69) m3 512,55
84 KNNR 1 lJednostronne petne umocnienie $cian w ykopow o gtebokosci 6,0m bez w zgledu
0316/02 na kategorie gruntu
(13,20 +2 + 13,15+ 2,0) * 2,80 m2 84,98
85 KNNR 1 Naktady dodatkow e za kazde rozpoczete 10m odleglo$ci przemieszczenia gruntu
0215/03 kategorii -l w przedziatach ponad 10 do 30m
512,55 - 1,69 * 14,20 * 14,15 m3 172,98
86 KNNR 1 [Zasypanie w ykopow fundamentow ych podtuznych, punktow ych, row éw,
0214/01 ykopdw obiektow ych gruntem kategorii |1l o grubo$ciw arstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 172,98
87 KNNR 2 Podktady betonow e
1201/01
(15,45 * 15,45) * 0,10 m3 23,87
88 KNNR 2  [Podktady z ubitych materiatéw sypkich
1201/03
15,45 *15,45* 0,30 + (0,5 * 1,60 *0,95) * ((14,20 + 1,60 * 2) * 2 + (14,15 + 1,62 m3 124,49

2) * 2)
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89 KNNR 2 Podktady betonow e
1201/01
14,35 * 14,40 * 0,15 m3 31
90 KNNR 2 Izolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/02 pow ierzchni poziomych
14,35 * 14,40 m2 206,64
91 KNNR 2 Podktady betonow e
1201/01
(13,20 +0,5) * (13,15 + 0,5) * 0,05 m3 9,35
92 KNNR 2 Betonow anie konstrukcji zbrojonych w deskow aniu tradycyjnym ptyt
0107/03 fundamentow ych
14,15 *14,20 * 0,4 m3 80,37
93 KNR 2-02 |Przygotow anie i montaz zbrojenia ze stali zebrow anejw elementach budynkoéw i
0290/02 budow li
plyta fundamentowa 1,33 + 11,376 + 0,0466 t 12,75
94 KNNR 2 Izolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/06 pow ierzchni pionow ych
(14,20 +14,15) *2* 0,40 m2 22,68
95 KNNR 2 Izolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/06 pow ierzchni pionow ych
(14,20 + 14,15) *2 * 0,50 m2 28,35
96 KNNR 2 Deskow anie systemow e drobnow ymiarow e konstrukcji betonow ych lub
0102/03 Zelbetow ych $cian prostych
4,50 * ((13,15 + 10,0 +2,0) * 2 + (13,20 + 12,40) + (12,40 +6,0 *2) + 10,0 * 2 +
(13,20(J(r 6,0 *2)) e a ) m2 654,75
97 KNNR 2  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/05 Srednicy pow yzej 14-20mm
t 5,53
98 KNNR 2  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/04 Srednicy do 14mm
8,450 + 0,166 t 8,62
99 KNNR 2 Betonow anie zbrojonych $cian prostych w deskow aniu systemow ym
0109/05 drobnow ymiarow ym z transportem betonu pompa,
4,50 * 0,4 * (13,20 *2 + 13,15 * 2) m3 94,86
4,50 * 0,4 * 10 m3 18
4,50 * 0,35 * 12,40 m3 19,53
razem| m3 132,39
100 KNR 2-02 |Betonow anie skoséw betonow ych niezbrojonych
1915/04
(1,0*2,0%4)*1,5*2 m3 24
101 KNNR 2 Izolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/06 pow ierzchni pionow ych
4,22 * (13,15*2 + 13,20 * 2) m2 222,39
102 KNNR 2 Docieplenie budynkéw ptytami styropianow ymi metodg lekka ISPO z przyklejeniem
1901/01 styropianu i jednej w arstw y siatki na $cianach, $cianach bocznych loggii
(13,15*2+13,2*2)*1,70 + 26,35 m2 115,94
103 KNNR 2 Deskow anie systemow e drobnow ymiarow e konstrukcji betonow ych lub
0102/05.1 [zelbetow ych belek, podcigagow i w ieAcow
(0,256+0,13*2)*2*3+(0,25+0,33*2)*6*6 m2 35,82
104 KNNR 2  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/05 Srednicy pow yzej 14-20mm
t 0,61
105 KNNR 2  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/04 Srednicy do 14mm
0,038 t 0,04
106 KNNR 2  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/04 Srednicy do 14mm

0,06
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107 KNNR 2 Betonow anie belek, podciggéw iwiencéw w deskow aniu systemow ym
0110/04 ielkow ymiarow ym z transportem betonu pompa,
0,25 *0,25*2,38 *3 +(0,25*0,45*6,40) * 6 m3 4,77
108 KNNR 2 Deskow anie systemow e drobnow ymiarow e konstrukciji betonow ych lub
0102/06 Zelbetow ych plyt stropow ych
13,20 * 13,15 m2 173,58
109 KNNR 2 Betonow anie zbrojonych plyt stropow ych w deskow aniu systemow ym
0109/08 drobnow ymiarow ym z transportem betonu pompa,
13,15*13,20* 0,12 m3 20,83
110 KNNR 2  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/04 Srednicy do 14mm-plyty stropow ej
2,002 + 0,106 t 2.11
111 KNNR 2 [zolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/02 pow ierzchni poziomych
13,15 *13,20 m2 173,58
112 KNNR 2 [zolacje poziome przeciw dzw iekow e z plyt styropianow ych uktadanych na
0602/02 ierzchu konstrukcji na zapraw ie
m2 173,58
113 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenow ej pozioma podposadzkow a
0604/01
m2 173,58
114 KNNR 2 Izolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/02 pow ierzchni poziomych
m2 173,58
115 KNNR2 |[Warstwy wyréw naw cze z zapraw y cementow ej pod posadzki zatarte na ostro
1202/01 grubosci 20mm
m2 173,58
116 KNNR2  [Ebrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi gtadkimi o
0104/01 Srednicy do 14mm
t 0,17
117 KNNR2 |[Warstwy wyréw naw cze z zapraw y cementow ej pod posadzki - zmiana
1202/03 grubosci o 10mm
173,58 * 3 m2 520,74
118 KNNR 2 [zolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/02 pow ierzchni poziomych-druga
m2 173,58
119 KNNR 2 [zolacje przeciw w ilgociow e pow tokow e bitumiczne dw uw arstw ow e
0601/02 pow ierzchni poziomych-trzecia
m2 173,58
120 KNNR 2  |Obrébki z blachy stalow ej ocynkow anej, cynkow ej przy szerokos$ci rozw iniecia
0504/02 ponad 25cm
(13,15 +13,20) *2* 0,5 m2 26,35
121 KNR 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikow - montaz i demontaz rur srednicy 80mm
1927/03
(13,15 +13,20) * 3 m 79,05
122 KNR 2-02 |Préby szczelno$ci zbiornikdw - napetnienie w odg zbiornikow rurami $rednicy
1927/07 80mm
13,15 13,20 * 4,50 m3 781,11
123 KNNR 2 Balustrady balkonow e z pochw ytem stalow ym proste
1301/04
(12,856*2*4+0,32*2*2+3*2*2)*0,15+(1,10*10*4*1,1*4*2)*0,13 m 67,75
124 KNNR2  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalow ymi okragtymi zebrow anymi o
0104/04 Srednicy do 14mm
t 0,08
125 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0202/07 1 gruncie kategorii -1l z transportem urobku samochodami samow ytadow czymi
do 5t na odleglos¢ 1km
552,37 - 510,19 m3 42,18
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126 KNNR 1 Formow anie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z gruntu kategorii -l o
0402/01.1 ysokosci do 10m z ziemi dostarczonej samochodami
4,22 *1*((13,15+1+1)*2+(13,2+1+1,50) *2) +0,74 *3,25* (13,2 + 1) +
0,74 *2 ((13,20 + 1,0) + (13,15+1 + 1)) + (0,5 * 3,25 * 3,48) * (13,2 + 1,50 + 3) +
(0,50 *2*3,48) *((13,2+1,50 + 3,0) + (13,15 + 1 + 1))
552,37 m3 552,37
razem| m3 552,37
1.3. PRZEPUST RUROWY dn300mm POD ZJAZDEM NA PLAC MANEWROWY
127 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0206/03.1 ziemi kategorii Hll uprzednio zmagazynow anej w hatdach z transportem urobku
samochodami samow yfadow czymi na odlegtos¢ 1km
17,55*0,80 * 1,13 m3 15,87
128 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatdow sypkich
1201/03.4
17,55 * 0,60 * 0,20 m3 2,11
129 KNNR 6 . aw y fundamentow e zw irow e przepustéw pod zjazdami
0605/01
17,55 *0,60 * 0,20 m3 2,11
130 KNNR 6 Rury betonow e o $rednicy 40cm przepustéw pod zjazdami
0605/06
m 17,55
131 KNNR 6 Scianki czotow e przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 40cm
0605/03
$cianka 2
1.4. NAWIERZCHNIA Z PLYT OTWOROWYCH NA ISTNIEJACYCH PLACACH |
DROGACH
132 KNNR 6 Podsypka cementow o-piaskow a zageszczana recznie o grubosciw arstwy po
0105/05 zageszczeniu 3cm
m2 215
133 KNR 2-31 |Naw ierzchnie z ptyt drogow ych betonow ych kw adratow ych o grubosci 12cm, z
0309/05 ypetnieniem spoin piaskiem
m2 215
134 KNR 2-31 |Gérna w arstw a jezdni o naw ierzchni zw irow ej roz$cielanej recznie o grubosci
0202/03 po zageszczeniu 8cm
m2 215
135 KNNR 6 Rozebranie kraw eznikobw betonow ych na podsypce cementow o-piaskow ej
0806/02
m 50
136 KNNR 6  |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ykonyw ane
0101/04 recznie w gruncie kategorii -l - PRZEBUDOWA
m2 215
137 KNNR 1 Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0206/03 ziemi kategorii Flll uprzednio zmagazynow anej w hatdach z transportem urobku
samochodami samow ytadow czymi na odlegto$¢ 1km - PRZEBUDOWA
215,00 * 0,20 m3 43
138 KNNR 1 Nakifady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/01.1  Jtransportu ponad 1km samochodami samow ytadow czymi gruntu kategorii IV po
terenie lub drogach gruntow ych - PRZEBUDOWA
43,00 * 3 m3 129
139 KNNR 6 Kraw ezniki betonow e w ystajace o w ymiarach 15x30cm, z w ykonaniem taw y
0403/03 betonow ej, na podsypce cementow o-piaskow ej - PRZEBUDOWA
m 50
140 KNNR 6 Podbudow y z kruszyw tamanych, w arstw a dolna, grubo$¢ w arstwy po
0113/02 zageszczeniu 20cm - PRZEBUDOWA
m2 215
141 KNNR 6 Podbudow y z kruszyw tamanych, w arstw a gorna, grubos¢ w arstwy po
0113/06 zageszczeniu 15cm - PRZEBUDOWA
215,00 * 2 m2 430
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142 KNNR 6 Podsypka cementow o-piaskow a zageszczana recznie o grubo$ciw arstwy po
0105/05 zageszczeniu 3cm - PRZEBUDOWA
m2 215
143 KNR 2-31 |Naw ierzchnie z ptyt drogow ych betonow ych kw adratow ych o grubosci 12cm, z
0309/05 ypemieniem spoin piaskiem - PRZEBUDOWA
m2 215
144 KNR 2-31 |Gérna w arstw a jezdni o naw ierzchni zw irow ej roz$cielanej recznie o grubosci
0202/03 po zageszczeniu 8cm - PRZEBUDOWA
m2 12,5
1.5. ZIELEN
CPV 45112300-8
145 KNR 2-21  [Mechaniczne rozs$cielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim
0218/03
30 * 45 m3 1350
146 KNR 2-01  |Plantow anie rgczne pow ierzchni gruntu rodzimego kat.k-ll
0505/01
m2 1350
147 KNR 2-21  |Reczne w ykonanie traw nikbw dyw anow ych siew em z naw ozeniem - grunt kat.
0401/05 Il
m2 1350
148 KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzew 6w lisciastych form naturalnych na terenie pfaskimw
0302/05 gruncie kat.lll o Srednicy i gleboko$ci dotéw 0,5m z catkow itg zapraw g dotow
szt 10
149 KNR 2-21 [Pielegnacja krzew 6w li$ciastych
0701/01
szt 10
1.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.6.1. Montaz rozdzielnic, szaf i skrzynek zaciskowych
150 Kalkulacja |Rozbudow a szafy SZS1 w g rysunku
indyw idualna
kpl 1
151 Kalkulacja |Rozbudow a szafy SF1+SF2 (pole zasilania) w g rysunku
indyw idualna
kpl 1
152 Kalkulacja |Rozbudow a szafki pneumatyki SPN w g rysunku
indyw idualna
kpl 1
153 KNNR 5  [Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie
0405/10 do gotow ego podioza - Rozdzielnica R2 - Prefabrykat poliester w ym.
805x615x315 kl. ochr. I, IP65 w yposazona w g rysunku
szt 1
154 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SMK3 -
0404/01 Szafka 400x300x180 z poliw eglanu z pokryw g szarg z ptyta montazow g IP65,
yposazenie w g rysunku
szt 1
155 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV44, SV45,
0404/01 SV46, SV47 - Szafka o wym. 300x300x180 z poliw eglanu z pokryw g szarg z
ptyta montazow g IP65, w yposazenie w g rysunku
szt 4
156 KNNR 5 Montaz puszek 4-w lotow ych z tw orzyw a sztucznego o w ymiarach 85x105mm z
0303/06 przew odem o przekroju do 6mm2 - Puszki PV10-PV12 - Szafka o w ym.
150x150x110 z poliw eglanu z pokryw g szarg i ptytag montazow g IP65
yposazona w g rysunku
szt 3
1.6.2. Instalacje elektryczne i AKP
157 KNNR 5 Reczne kopanie row éw dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
60 * 0,6 *0,8 m3 28,8
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158 KNNR 5 Nasypanie w arstw y piasku na dnie row u kablow ego o szerokosci do 0,6m
0706/02
doptata 2x
m 60
159 KNNR 5 UtoZzenie rur ostonow ych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 45
160 KNNR 5 Reczne zasypyw anie row 6w dla kabliw gruncie kategorii IV
0702/03
60 * 0,6 *0,8 m3 28,8
161 KNNR 5 Uktadanie rur w inidurow ych o $rednicy do 28mm na tynku na podfozu betonow ym
0103/02
m 150
162 KNNR 5 Montaz tgcznika $w iecznikow ego
0307/02
szt 5
163 KNNR 5 Montaz tgcznika krzyzow ego, dw ubiegunow ego - tgcznik schodow y
0307/03
szt 2
164 KNNR 5  [Montaz gniazd instalacyjnych w tyczkow ych ze stykiem ochronnym
0308/06 bryzgoszczelnych przykrecanych 3-biegunow ych do 16A/2,5mm2 - zestaw
gniazd 1f, 3f z w ytgcznikiem
szt 2
165 KNNR 5 Montaz opraw o$w ietleniow ych $w ietléw kow ych do 2x40W przykrecanych
0502/03 (zw yklych) - Opraw a typu B1 (w g projektu)
kpl 10
166 KNNR5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw plastykow ych rozporow ych
1201/01
doptata 2x
szt 138
167 KNNR 5 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchw ytéw , konsolek, haczykéw ) za
1104/04 pomoca przykrecania do gotow ego podifoza w $cianie - 2 mocow ania
dopfata 2x
szt 50
168 KNNR 5 Montaz przez przykrecanie do gotow ych otw oréw korytek o szerokosci do
1105/07 100mm
m 50
169 KNNR5  |Montaz przez przykrecanie do gotow ych otw oréw korytek o szeroko$ci do 50mm
1105/07 - Ceow nik montazow y 40x50 3mm ocynkow any
m 50
170 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Kasety sterow nicze KS1,
0406/01 KS2, KS3
szt 3
171 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Termostat z czujnikiem TS1,
0406/01 [TS2
szt 2
172 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik temperatury
0406/01 pomieszczenia Pt-100 TT1, TT2
szt 2
173 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 3x1,5 mm2
m 150
174 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 [YKY 3x2,5 mm2
m 100
175 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 4x1,5 mm2
m 100
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176 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 5x2,5 mm2
40
177 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 LiYCY 3x1 mm2
40
178 KNNR 5  |Uktadanie przew odéw kabelkow ych o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w
0212/01 listw ach i kanatach elektroinstalacyjnych - LgY 6mm2
50
179 KNNR 5 Uktadanie przew odéw kabelkow ych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 w
0212/02 listw ach i kanatach elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2
30
180 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 5x4mm2
15
181 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1  [folig kalandrow ang YKY 5x10 mm2
90
182 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 5x10 mm2
30
183 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 [YKSY 7x1,5 mm2
500
184 KNNR 5  |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1  [folig kalandrow ang YKY 3x1,5 mm2
80
185 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1  [folig kalandrow ang YKY 4x2,5 mm2
150
186 KNNR 5 Reczne ukiadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1  [folig kalandrow ang YKY 4x4 mm2
150
187 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1  [folig kalandrow ang YVKSLYekw 2x1 mm2
80
188 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 3x1,5 mm2
40
189 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKY 4x2,5 mm2
40
190 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 lYKSY 7x1,5 mm2
140
191 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 [YKY 4x4 mm2
40
192 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 Y VKSLY ekw 2x1 mm2
40
193 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1 [folig kalandrow ang YKSY 7x1 mm2
doptata 2x
1
194 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 [YKSY 7x1 mm2
dopfata 2x

40
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195 KNNR 5 Reczne ukiadanie kabli o masie do 0,5kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707/01.1 [folig kalandrow ang YKSY 7x1 mm2
doptata 6x
m 30
196 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/mw korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01 YKSY 7x1 mm2
dopfata 6x
m 20
197 KNNR 5 Utozenie rur ostonow ych z PCW o $rednicy do 140mm - Rura fi 40
0705/01
m 200
198 KNR 7-08 [Montaz przew odéw sygnatow ych w térnych z rur polietylenow ych
0507/02 prow adzonych w rurach instalacyjnych - Przew 6d poliamidow y w pow foce PVC
m 340
199 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytow ego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do 1kV
0726/09 0 izolacji i pow toce z tw orzyw sztucznych
dopfata 2x
szt 3
200 KNNR 5  |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterow niczych w ielozytow ych 8 zytow ych
0727/03
szt 17
1.6.3. Oswietlenie terenu
201 KNNR 5 Kopanie row 6w dla kabli recznie w gruncie kategorii IV
0701/03
CPV 45314200-3
50 * 0,4 * 0,6 m3 12
202 KNNR 5 Nasypanie w arstw y piasku na dnie row u kablow ego o szerokosci do 0,4m
0706/01
doptata 2x
CPV 45314200-3
m 50
203 KNNR 5 Utozenie rur ostonow ych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 5
204 KNNR9  |Mufy przelotow e z tw orzyw termokurczliw ych na kablach o przekroju zyt do
0806/01 35mm2
szt 1
205 KNNR 5  |Reczne uktadanie kabli o masie do 2kg/mw row ach kablow ych z przykryciem
0707.1/03 [folig kalandrow ang z PCW uplastycznionego YKY 5x4mm2
m 50
206 KNNR 5  |Zasypyw anie row 6w dla kabli recznie w gruncie kategorii IV
0702/03
CPV 45314200-3
50 * 0,4 *0,6 m3 12
207 KNNR5  |Montaz przew odéw uziemiajgcych i w yréow naw czych w kanatach lub tunelach
0603/01 luzem - bednarka o przekroju do 120mm2
m 50
208 KNNR 5 Montaz i staw ianie stupéw o$w ietleniow ych o masie do 300kg
1001/02
CPV 45316100-6
szt 1
209 KNNR 5 Montaz przew odéw do opraw o$w ietleniow ych w cigganych w stupy, rury
1003/02 osfonow e i w ysiegniki przy w ysokosci latari do 7m
CPV 45316100-6
kpl 1
210 KNNR 5 Montaz opraw o$w ietlenia zew netrznego na stupie - Lampa drogow a LED 50W
1004/01 IP65

CPV 45311200-2

szt
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211 KNNR 5 Montaz opraw o$w ietlenia zew netrznego na w ysiegniku - Lampa drogow a LED
1004/02 50W IP65
szt 2
212 KNNR 5 Montaz w ysiegnikéw rurow ych o masie do 30kg mocow anych na $cianie
1002/04
szt 2
213 KNNR 5 Montaz koncow ek kablow ych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
1204/01
dopfata 4x
szt 2
214 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przew odéw pojedynczych o przekroju do
1203/03 6mm2
doptata 4x
szt 2
1.6.4. Instalacja odgromowa i polacze nia wyrow naw cze
215 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w w ykopie o gtebokosci do 0,60mw gruncie
0605/03 kategorii IV
m 70
216 KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przew odach w yréw naw czych potagczonych pret-
0612/06 ptaskow nik
szt 4
217 KNNR 5 Montaz ztgczy do rynny okapow ej na dachu
0612/01
szt 5
218 KNNR 5 Uktadanie przew odéw kabelkow ych o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 pod
0205/03 tynkiem w gotow ych bruzdach na podtozu innym niz betonow e LgY 16mm2
m 20
219 KNNR 5  |Montaz przew odéw uziemiajgcych i w yrow naw czych mocow anych na kotkach
0602/03 strzeliw anych w budynkach
m 40
1.6.5. Aparatura kontrolno - pomiarowa
220 KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeplyw u réznicy ci$nien lub poziomu z
0103/02 Izastosow aniem miernika pierw otnego zabudow anego bezposrednio w rurociagu
- pomiar poziomu hydrostatyczny
uktad 1
221 KNR 7-08 [Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosow aniem sygnalizatora ptyw akow ego z
0402/02 sygnalizacja elektryczna (2 gruszki)
uktad 1
222 KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeplyw u réznicy cisnien lub poziomu z
0103/01 zastosow aniem miernika pierw otnego zabudow anego na konstrukcji -
Przeptyw omierz DN150
uktad 1
1.6.6. Pomiary instalacji elektrycznej
223 KNNR 5 Badanie linii kablow ej 4 Zzylow ej niskiego napiecia
1302/03
odcinek 14
224 KNNR 5 Badanie linii kablow ej 3 Zytow ej niskiego napiecia
1302/02
odcinek 10
225 KNNR 5 Spraw dzenie i pomiar obw odu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazow ego
1301/02
CPV 45317000-2
pomiar 8
226 KNNR 5 Spraw dzenie i pomiar obw odu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazow ego
1301/01
CPV 45317000-2
pomiar 25
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227 KNNR 5 Badanie linii kablow ej 7 zytow ej sygnalizacyjnej
1302/05
CPV 45317000-2
odcinek 15
228 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierw szy
1304/01 pomiar
CPV 45317000-2
szt 1
229 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy
1304/02 nastepny pomiar
CPV 45317000-2
szt 3
230 KNNR 5 Spraw dzenie samoczynnego w ytgczania zasilania - préba dziatania w ytacznika
1305/01 réznicow o-pragdow ego - pierw sza
CPV 45317000-2
prébe 2
231 KNNR 5 Spraw dzenie samoczynnego w yigczania zasilania - nastepna préba dziatania
1305/02 ytacznika ré6znicow o-pragdow ego
CPV 45317000-2
préba 7
232 ZKNR 039 [|Pomiary reflektometryczne linii $w iattow odow ych kohcow e odcinka kontrolnego z
0901/09 kabla z jednym $w iattow odem
w t./odc 1
233 ZKNR 039 [|Pomiary indyw idualne metodg transmisyjng ttumiennosci optycznej linii
0902/01 Sw iattow odow ych o jednym $w iatlow odzie
wt./odc 1
234 ZKNR 039 |Pomiar indyw idualny ttumiennos$ci odbicia w stecznego (reflektanciji) ztaczek
0903/01 Sw iattow odow ych jednego sw iattow odu
zakonc 1
zenie
1.6.7. Inne
235 KNNR 5 Utozenie rur osfonow ych z PCW o $rednicy do 140mm - HDPE40
0705/01
m 100
236 ZKNR 039 |Wciaganie metoda pneumatyczng strumieniow g kabli $w iattow odow ych o
0509/01 dtugosci 2km do rurociggéw kablow ych z rur HDPE o srednicy 32mmz w arstw g
poslizgow g
km 0,1
237 Kalkulacja |Oprogramow anie streow nika PLC2 i SZS2 (rozbudow a oprogramow ania)
indyw idualna
kpl 1
238 Kalkulacja |Oprogramow anie panelu SZS1 (rozbudow a oprogramow ania)
indyw idualna
kpl 1
239 Kalkulacja |Dostaw a streow nika PLC2 - SZS2 - Sterow nik modutow y z modutami w ej$¢ /
indyw idualna |w yj$¢ i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24V DC, konfiguracja zgodnie z
rysunkiem i opisem (rozbudow a sterow nika)
kpl 1
240 Kalkulacja |Rozbudow a aplikacji SCADA na istniejacej stacji oparatorskiej
indyw idualna
kpl 1
241 Kalkulacja |Dokumentacja pow ykonaw cza branzy elektryczneji AKP
indyw idualna
kpl 1
242 Kalkulacja |Udziatw rozruchu branzy elektryczneji AKP
indyw idualna
CPV 45317000-2
kpl 1
243 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna

indyw idualna

kpl
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1 |Azofoska t 0,07
2 |Bale iglaste obrzynane kl.ll gr.50-100mm m3 0,02
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm m3 1,94
4 |Balustrady trzy rzedow e na stupkach - cato$¢ z rury kw adratow ej kg 914,63

40x30x3mm ze stali k/o
5 |Bednarka ocynkow ana 25x4mm m 41,6
6 |Bednarka ocynkow ana 30x4mm m 124,8
7 |Beton zwykly B-7,5 m3 1,49
8 |Beton zw ykty B-10 m3 27,7
9 |Beton zw ykly B-15 m3 44,76
10 |Beton zw ykly B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 267,22
11 |Beton zw ykly m3 6,53
12 |Blacha ocynkow ana gr.0,50mm kg 132,54
13 |Blacha z cynku gr.0,55mm kg 128,59
14 |Cement portlandzki 35 kg 36
15 |Cement portlandzki 35 t 4
16 |Ceow nik montazow y 40x50 3mm ocynkow any m 50
17 |Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 - TT1, TT2 szt 2
18 |Deskiiglaste obrzynane kil 22mm m3 0,03
19 |Deskiiglaste obrzynane kl.Il 25-38mm m3 0,22
20 |Deskiiglaste obrzynane kil 25mm m3 0,13
21 |Deskiiglaste obrzynane KLl 38mm m3 0,13
22 |Dokumentacja pow ykonaw cza branzy elektrycznej i AKP kpl 1
23 |Dostaw a sterow nika PLC2 w SZS2 - Sterow nik modutow y z

modutami w ejs’é / w yjs¢ i mpduiami komuni!(acyjnymi zasilanie kpl 1

24V DC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem i opisem (rozbudow a

sterow nika)
24 |Drew no iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1,28
25 |Drew no na stemple iglaste korow ane (do 20cm) m3 0,01
26 |Drzew a lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 10,5
27 |Drzew a lub krzewy szt 0,6
28 Elzlgt;?ncqiy stalow e do spaw ania stali w eglow ych i niskostopow ych szt 129,71
29 |Farba silikonow a kg 46,38
30 |Filc techniczny podktadow y grubosci 16mm kg 0,82
31 |Folia aluminiow a kg 6,82
32 |Folia kalandrow ana z PCW 0,4-0,6mm m2 328,44
33 |Fundamenty prefabrykow ane F 100 szt 1
34 |Geow t6knina m2 208,3
35 |Glina surow a budow lana m3 3,07
36 |Grzejnik elektryczny o mocy 2000W z termostatem do zastosow an szt 3

przemystow ych
37 |Grzejnik elektryczny o mocy 500W z termostatem do zastosow an szt 9

przemystow ych
38 |Kabel LiYCY 3x1mm2 m 41,6
39 |Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 665,6
40 |Kabel YKSY 7x1mm2 m 397,28
41 |Kabel YKY 3x1,5mm2 m 280,8
42 |Kabel YKY 3x2,5mm2 m 104
43 |Kabel YKY 4x1,5mm2 m 104
44 |Kabel YKY 4x2,5mm2 m 197,6
45 |Kabel YKY 4x4mm2 m 197,6
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46 |Kabel YKY 5x10mm2 m 124,8
47 |Kabel YKY 5x2,5mm2 m 41,6
48 |Kabel YKY 5x4mm2 m 67,6
49 |Kabel YVKSLYekw 2x1mm2 m 124,8
50 |Kasety sterow nicze KS1, KS2, KS3 szt 3
51 |Klanmry ciesielskie kg 171,13
52 |Kolano PE d=160mm - 1,0 MPa szt 18
53 |Kolano PE d=160mm - 45st - 1,0 MPa szt 6
54 |Kolano PVC d=110mm-SDR41 szt 8
55 |Kolano PVC d=200mm-SDR34 szt 3
56 |Kolano PVC d=315mm-SDR34 szt 1
57 |Kolano PV C dw ukielichow e d=315mm, 90st.-SDR34 szt 1
58 |Kolano stalow e dn=150mm z OH18N9 szt 9
59 |Kolano stalow e dn=250mm z 0H18N9 szt 1
60 |Kolano stalow e dw ukotnierzow e dn=200mm-stal OH18N9 szt 2
61 |Kolano stalow e dw ukotnierzow e dn=65mm-stal OH18N9 szt 3
62 |Kolano w entylacyjne 90st. - dn=200mm - stal OH18N9 szt 3
63 |Kolano w entylacyjne 90st. - dn=250mm - stal OH18N9 szt 3
64 |Kolano w entylacyjne 90st. - dn=315mm - stal OH18N9 szt 0,66
65 |Kolano w entylacyjne 90st. - dn=400mm - stal OH18N9 szt 3
66 |Kotki do w strzeliw ania z nabojem szt 44 4
67 |Kotki rozporow e plastykow e fi 6 mm szt 284,28
68 |Kotki rozporow e plastykow e szt 778,76
69 |Kotnierze przyspaw ane okragte z blachy irury stalow ej dla ci$nien szt 26

4,0MPa 150mm
70 |Kofnierze stalow e d=150mm-stal 018N9 szt 9
71 |Kotnierze stalow e z szyjkg do przyspaw ania dla ci$nien 1,6MPa szt 6

150mm
72 |Komora zelbetow a prefabrykow ana 1,80x1,80x2,0m z ptyta

przykryw ajapg- calos¢ z betonu B35., w’faz.em dn=600 mm ze §ta|i kol 1

k/o, w entylacja dn=100mm o I- 2,20m i drabing ztazow g ze stali

0H18N9 o h=2,00m - cato$¢ w g Projektu
73 |Komora zelbetow a prefabrykow ana 2,10x1,60x1,70m z ptyta

przykryw ajacg- calo$¢ z betonu B35., wlaz.em dn=600 mm ze §ta|i kol 2

k/o, w entylacja dn=100mm o |- 2,20m i drabing ztazow g ze stali

OH18N9 0 h=2,00m - calos¢ w g Projektu
74 |Konstrukcje mocujace kg 6
75 |Konstrukcje w sporcze o masie do 5kg kg 3,2
76 |Konstrukcje w sporcze o masie do 20kg kg 18
77 |Konstrukcje w sporcze szt 6
78 |Kontener technologiczny o wym.: 3,80x10,30 i h=4,95m z plyty

w arstw ow ej (styropian o gr.15cm - lambda 0,045w /m*K), z kpl 1

dw oma drzw iami 2,50x3,50m i dw oma czerpniami 0,50x0,20m w
79 |Rened&ERi kablow e do zaprasow ania szt 8,24
80 [Koncoéw ki kablow e szt 30
81 |Korytka 100x60 cynkow ane met. zanurzeniow g kompletne z m 50

pokryw ami, facznikami
82 |Kraw ezniki betonow e drogow e m 51
83 |Kregi betonow e o $rednicy 1,0miw ysokosci0,5m szt 5
84 |Krdcce zeliw ne ci$nieniow e dw ukotnierzow e 80mm szt 2
85 |Krdcce zeliw ne cisnieniow e jednokotnierzow e 80mm szt 4
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86 |Ksztattki stalow e kotnierzow e cisnieniow e F dn=250mm, L=1,40m - szt 2
0H18N9
87 |Ksztattki stalow e kotnierzow e cisnieniow e F dn=300mm, L=0,40m - szt 2
0H18N9
88 |Ksztattki stalow e kotnierzow e ci$nieniow e F dn=65mm, L=1,50m - szt 1
0H18N9
89 |[Ksztattki stalow e kotnierzow e ci$nieniow e FF d=100mm z OH18N9 o
L=3,80m szt 6
90 |Ksztattki stalow e kotnierzow e ci$nieniow e FF d=150mm z OH18N9 o szt 9
L=0,30m
91 |Ksztattki stalow e kotnierzow e ci$nieniow e FF d=150mmz OH18N9 o
L=0,58m szt !
92 |Ksztattki stalow e kolnierzow e ci$nieniow e FF d=65mm z 0H18N9 o szt 1
L=2,70m
93 |Ksztattki stalow e kolnierzow e ci$nieniow e FFR d=150/100mm z
0H18N9 szt 2
94 |Ksztattki stalow e kotnierzow e cisnieniow e FFR d=200/150mm z szt 1
0H18N9
95 |Ksztattki stalow e kotnierzow e ci§nieniow e FFR d=80/65mm z szt 1
0H18N9
96 |Ksztaltkiz PCW kanalizacyjne 110mm szt 20,8
97 |Ksztatltki z polietylenu 50mm szt 1,13
98 |Ksztattki z polipropylenu 50mm szt 36
99 |Ksztattki z polipropylenu 90mm szt 2,52
100 |Ksztattki zeliw ne cisnieniow e kotnierzow e 160mm szt 4,38
101 |Ksztattki zeliw ne F 100mm szt 6
102 |Ksztaltki zeliw ne ocynkow ane szt 0,17
103 |Lampa drogow a LED 50W IP65 kpl 3
104 |Lepik asfaltow y bez w ypetiacza kg 31,24
105 |Lepik asfaltow y na goraco kg 103,14
106 |Lepik smotowy kg 79,38
107 Jkancuch uszczelniajgcy tU-3, 10 ogniw kpl 2
108 [tancuch uszczelniajgcy £U-4, 12 ogniw kpl 18
109 |tancuch uszczelniajacy £U-6, 17 ogniw kpl 2
110 ftacznik kotnierzowy rurowy RR d=110mm - system 2000 do rur PE| szt 3
111 |taczniki bryzgoszczelne schodow e szt 2,04
112 |taczniki bryzgoszczelne szt 5,1
113 Jtaczniki rurowy RR dn=200mm- PE z blokadg przesuniecia szt 2
114 |Manzeta z gumy lub PE(opaski kw asoodporne) 100/50mm szt 10
115 |Miat kamienny t 6,15
116 |Mieszadlo zatapialne $rednioobrotow e z przektadnig planetarng kpl 2
2500br./min., P=2,50kW w raz z prow adnicg
117 |Montaz dw uteow nika 200 o L= 5,50m dla w zmocnienia stropu szt 5
sitopiaskow nika
118 |Nasiona traw kg 27
119 |Nasuw ka PV C NW-W d=160mm szt 1
120 |Nasuw ka PV C NW-W d=200mm szt 3
121 |Nasuw ka PV C NW-W d=250mm szt 2
122 |Nasuw ka PV C NW-W d=315mm szt 1
123 |Nasuw ka PV C NW-W d=90mm szt 1
124 |Nasuw ki zeliw ne 100mm szt 3
125 |Obstuga geodezyjna kpl 1
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126 |Obudowy do zasuw zeliw ne szt 3
127 |Opaski kablow e OKi szt 103,2
128 |Opraw a typu B1 (w g projektu) kpl 10
129 |Oprogramow anie panelu SZS1 (rozbudow a oprogramow ania) kpl 1
130 |Oprogramow anie streow nika PLC2 i SZS2 (rozbudow a kol 1

oprogramow ania)
131 |Ostony przew odéw szt 4,2
132 |Oznaczniki niepalne na przew ody szt 142,8
133 |Pale szalunkow e stalow e t 0,97
134 |Papa asfaltow a izolacyjna m2 196,15
135 |Pasta emulsyjna asfaltow a kg 607,53
136 |Piasek do betondéw m3 0,04
137 |Piasek m3 68,78
138 |Plastikol UDM2S kg 1 649,29
139 |Plyn poslizgowy dm3 0,05
140 |Ptyty gumow e bez przektadek 15mm kg 1,48
141 |Plyty IOMB azurow e zbrojona gr. 12,5cm m2 438,6
142 |Plyty pilSniow e porow ate bitumow ane 12,5mm kg 1,02
143 |Ptyty styropianow e odm. EPS ekstrudow any-gr.5cm m2 301,68
144 |Podktad pod tynk ISPO kg 31,88
145 |Podkifadki amortyzacyjne z ptyty gumow ej gr.5mm szt 2,33
146 |Podktadki stalow e okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0,06
147 |Podpory kanatéw w entylacyjnych, typ C, dla przew odéw typu B/l o

$rednicy do 315mm szt 0,61
148 |Podpory kanatéw w entylacyjnych, typ C, dla przew odéw typu B/l o

$rednicy do 400mm szt 0,71
149 |Podpory przew odéw w entylacyjnych kotow ych poziomych C $r. szt 092

125- 200mm - stal OH18N9 '
150 |Podpory zelbetow e szt 4
151 |Podstaw a dachow a dn=250mmw w ykonaniu OH18N9 kpl 1
152 |Podstawy dachow e stalow e kotow e, typ B/ll o $rednicy 315mm szt 1
153 |Pojemnik $mieciarski samojezdny o pojemnos$ci 1000dm3 szt 4
154 |Pokryw a nadstudzienna zelbetow a szt 1
155 |Pompa zatapialna vortex o parametrach Q= 30dm3/s, Hp=8,0m,

P=7,50mw raz ze stopa sprzegajaca dn=100mm na prow adnicach kpl 3

dn=50mm z rur k/o
156 |Pospotka do betondéw zw yklych m3 2,24
157 |Pospotka m3 283,82
158 |Prety okragte zebrow ane sko$nie do zbrojenia betonu kg 284,8
159 |Prety zbrojeniow e Zebrow ane 16mmi w igksze t 1,3566
160 |Prety zbrojeniow e zebrow ane 8-14mm t 13,0356
161 |Prety zbrojeniow e zebrow ane do 14mm t 10,97
162 |Prety zbrojeniow e zebrow ane do 7mm t 0,046092
163 |Prety zbrojeniow e zebrow ane ponad 14-20mm t 6,26
164 |Przej$cie PE-Stal 150mm szt 13
165 |Przeptyw omierz elektromagnetyczny + czujnik DN150 PN16 kol 1

IP67+zestaw uszczelniajgcy do IP68, kabel 10m
166 |Przeptyw omierz elektromagnetyczny kotnierzow y Dn=150mm kpl 1
167 |Przepustnica w entylacyjna jednoptaszczyznow a dn=200mm z szt 2

sitow nikiem - stal 0H18N9
168 |Przepustnica w entylacyjna jednoptaszczyznow a dn=250mm z szt 4

sitow nikiem - stal 0H18N9
169 |Przepustnice jednoptaszczyznow e stalow e, kotow e, typ B do szt 2

przew odéw o $rednicy do 315mm
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170 |Przew ody w entylacyjne z blachy 1H18N9T gr. 1,5mm-dn=200mm m2 2,61
171 |Przew ody w entylacyjne kotow e B/l z blachy stalow ej ocynkow anej
o $rednicy do 315mm m2 1,75
172 |Przew ody w entylacyjne kotow e B/l z blachy stalow ej ocynkow anej m2 2,61
o srednicy do 400mm
173 |Przew ody w entylacyjne kotow e S(Spiro) z blachy OH18N9 m2 3,63
174 |Przew 6d elastyczny PVC 160mm-typ 160 SE m 3
175 |Przew 6d kabelkow y Y DY 3x2,5mm2 m 4,5
176 |Przew 6d LgY 10mm2 m 31,2
177 |Przew 6d LgY 16mm2 m 20,8
178 |Przew 6d LgY 6mm2 m 52
179 |Przew 6d poliamidow y w pow foce PVC m 353,6
180 |Puszki PV10 - PV12 - Szafka o wym. 150x150x110 z poliw eglanu z
pokryw g szarg i ptyta montazow g IP65 w yposazona w g rysunku szt 3
181 |Redukcja PVC 160/110mm-SDR 34 szt 1
182 |Redukcja PVC 200/100mm-SDR 34 szt 1
183 |Redukcja PVC 200/160mm-SDR 34 szt 1
184 |Redukcja w entylacyjna - dn=250/200mm - stal OH18N9 szt 1
185 |Redukcja w entylacyjna - dn=400/315mm - stal OH18N9 szt 1
186 |Rozbudow a aplikacji SCADA na istniejacej stacji oparatorskiej szt 1
187 |Rozbudow a szafki pneumatyki SPN w g rysunku kpl 1
188 |Rozbudow a szafy SF1+SF2 (pole zasilania) w g rysunku kpl 1
189 |Rozbudow a szafy SZS1 w g rysunku kpl 1
190 |Rozdzielnica R2 - Prefabrykat poliester w ym. 805x615x315 kl. ochr. szt 1
Il, IP65 w yposazona w g rysunku
191 |Roztw 6r asfaltow y do gruntow ania Abizol R kg 19,93
192 |Roztw 6r asfaltow y do izolacji Abizol P kg 36,6
193 |Roztw 6r asfaltowy kg 358,03
194 |Rury betonow e ze stopkg d=400mm m 18,08
195 |Rury HDPE40 m 104
196 |Rury instalacyjne ocynkow ane m 2,69
197 |Rury osfonow e AROT o I=3,0m kpl 15
198 |Rury PE-HD 1MPa $r.15mm m 244.8
199 |Rury przew odow e z PCW fi 40 m 208
200 |Rury przew odow e z PCW o $rednicy 140mm m 52
201 |Rury stalow e kw asoodporne OH18N9 dn=150mm mb 24,24
202 |Rury stalow e kw asoodporne OH18N9 dn=200mm(208x4,0mm) mb 6,06
203 |Rury stalow e kw asoodporne OH18N9 dn=250mm(258x4,0) mb 1,62
204 |Rury stalow e kw asoodporne OH18N9 dn=65mm mb 1,52
205 |Rury stalow e o $rednicy 48,3x3,6mm bez szw u czarne m 38,41
206 |Rury winidurow e o $rednicy do 28mm m 156
207 |Rury wyw iew ne z PCW 110mm szt 1
208 |Rury z PCW kanalizacji zew netrznej kielichow e d=160mm-typ lite - m 102
SDR 34 - SN 8 '
209 |Rury z PCW kanalizacji zew netrznej kielichow e d=200mm-typ lite - m 8.16
SDR 34 - SN 8 ’
210 |Rury z PCW kanalizacji zew netrznej kielichow e d=315mm-typ lite- m 6.12
SDR 34-SN8 ’
211 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichow e 110mm m 38,4
212 |Rury z PCW kielichow e ci$nieniow e z uszczelkg 110mm m 10,2
213 |Rury z polietylenu 50mm m 2,7
214 |Rury z polietylenu 63mm m 56,1
215 |Rury z polietylenu 90mm m 56,1
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216 |Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=160mm-serii 100-SDR 17 m 178,08
217 |Rury z polipropylenu 50mm m 86,4
218 |Rury z polipropylenu 90mm m 6,36
219 |Siatka stalow a o oczkach 10,0x10,0cmi gr. 4,0mm m2 187
220 |Siatka z wt6kna szklanego m2 127,53
221 |Sitopiaskow nik o Q= 40dm3/s z buforem, pluczkg piasku, perforacjg

3mm, ogtluszgzaczem i pompg tluszczu, dmuc.haw a, . . kpl 1

napow ietrzaniem, szafg sterujaca , ze sygnalizatorami pracy i

aw arii, kompletng szafg sygnalizacyjno sterow niczg
222 |Skrzynka SMK3 - Szafka 400x300x180 z poliw eglanu z pokryw g szt 1

szarg z plyta montazow g IP65, w yposazenie w g rysunku
223 |Skrzynki SV44, SV45, SV46, SV47 - Szafka o wym. 300x300x180

z poliw eglanu z pokryw g szarg z plyta montazow g IP65, szt 4

w yposazenie w g rysunku
224 |Skrzynki zeliw ne do zasuw szt 3
225 |Stupki drew niane iglaste niekorow ane o $rednicy 700mm m3 0,05
226 |Stupki oznaczeniow e SO 115x20x30cm szt 11,73
227 [Stupki oznaczeniow e SO szt 1
228 |Stupy stalow e S-45 szt 1
229 |Sonda hydrostatyczna zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montazow a kpl 1
230 |Sprezarka o mocy 2,0kW do sitopiaskow nika z przygotow aniem kpl 2

pow ietrza
231 |Stopnie wtazow e zeliw ne szt 8
232 |Superfleks kg 1477,45
233 |Sygnalizatory ptyw akow e kpl 2
234 [Sruby fundamentow e M12x160mm gw intow ane z nakretkami

szesciokatnymi $redniodokladny mi kg 24,96
235 |Sruby fundamentow e rodzaj Z M12x200mm z nakretkami kg 2,32
236 [Sruby stalow e $redniodokiadne z nakretkami i podktadkami M14 kg 4,71
237 |Sruby stalow e $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 84,91
238 |Sruby stalow e $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M20 kg 17,62
239 [Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,24
240 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 7,07
241 |Swiattow 6d 8 w t6know y po prow adzenia w ziemi m 104
242 |Tabliczki bezpiecznikow e stupow e szt 1
243 |Tabliczki informacyjne TJL szt 1
244 |Termostat z czujnikiem TS1, TS2 szt 2
245 |Tluczen kamienny niesortow any t 227,9
246 |Trojnik PVC 160/110-SDR 34 szt 1
247 |Trojnik PVC 200/110-SDR 34 szt 1
248 |Trojnik PV C 200/200-SDR 34 szt 2
249 |Trojnik stalow y ci$nien. kotn. T150/150 - OH18N9 szt 6
250 |Trojnik w entylacyjny symetryczny - dn=200/200/200mm - stal szt 1

OH18N9
251 |Tréjnik w entylacyjny symetryczny - dn=250/250/250mm - stal szt 2

OH18N9
252 |Trojnik w entylacyjny symetryczny - dn=315mm - stal OH18N9 szt 2,36
253 |Tréjnik w entylacyjny symetryczny - dn=400/400/250mm - stal

OH18NY szt 2
254 |Tynk cienkow arstw ow y mineralny kg 463,76
255 |Uchw yty do korytka kablow ego szt 100
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256 |Uchw yty do rurociggéw z PCW 50mm szt 74,25
257 |Uchw yty stalow e ze stali OH18N9 i z w ktadkg elastyczng do rur
) szt 3
dn=80mm w raz z kotkiem rozporow ym
258 |Uchw yty UKU szt 23
259 |Uchw yty szt 315
260 |Udziatw rozruchu branzy elektryczneji AKP kpl 1
261 |Urzadzenie w yciagow e dla mieszadta z prow adnicg w w ykonaniu kpl 2
kw asoodpornym
262 |Uszczelki bezazbestow e ptaskie 150mm szt 6
263 |Uszczelki gumow e do przew odéw w entylacyjnych kotow ych o szt 416
$rednicy do 200mm ’
264 |Uszczelki gumow e do przew odéw w entylacyjnych kotow ych o
. . szt 2,08
srednicy do 250mm
265 |Uszczelki gumow e do przew odéw w entylacyjnych kolow ych o
. . szt 21,49
Srednicy do 315mm
266 |Uszczelki gumow e do przew odéw w entylacyjnych kotow ych o
. R szt 3,04
srednicy do 400mm
267 |Uszczelki gumow e pfaskie do pot.kotnierzow ych szt 86
268 |Uszczelki gumow e ptaskie do potaczen kotnierzow ych 80mm szt 12
269 |Uszczelki gumow e plaskie do potgczen kotnierzow ych 100mm szt 21
270 |Uszczelki gumow e pfaskie do potgczen komierzow ych 200mm szt 6
271 |Uszczelki gumow e ptaskie do potgczen kotnierzow ych 250mm szt 8
272 |Uszczelkigumow e ptaskie do potaczen kotnierzow ych 300mm szt 4
273 |Uszczelki gumow e pod ptaszcz podstaw y grubosci 5mm o
) R szt 1,03
Srednicy do 250mm
274 |Uszczelki gumow e pod ptaszcz podstaw y grubosci 5mm o
. . szt 1,03
$srednicy do 315mm
275 |Wazelina techniczna niskotopliw a N (TN) kg 7,24
276 |Wentylator dachowy w w ykonaniu kw asoodpornym o parametrach szt 1
:\V=1500m3/h, 7000br/min.
277 |Wentylator dachowy w w ykonaniu kw asoodpornym o parametrach szt 1
:V=3100m3/h, 7000br/min.
278 |Wiaz kanatow y zeliw ny ciezki szt 1
279 |Woda z rurociagu dm3 781,11
280 |Woda m3 27,79
281 |Wpust sciekowy z tw orzyw a sztucznego d=100mm ze syfonem szt 2
282 |Wpust Sciekow y z tw orzyw a sztucznego d=150x150mm ze szt 3
syfonem
283 |Wysiegniki rurow e szt 2
284 |Zabudow a na rurociggu czujnika dla przeptyw omierza szt 2
285 |Zapraw a cementowa M7 m3 2,17
286 |Zapraw a cementow a M12 m3 9,05
287 |Zapraw a faczaca ISPO kg 695,64
288 |Zasuw a nozow a dn=150 zeliw na, miedzykomierzow a z napgedem
pneumatycznym dw ustronnego dziatania z zaw orami sterujgcymi i szt 13
sygnalizarorami potozenia napiecia - zgodnie z branza elektryczng
289 |Zasuwy nozow e kotnierzow e, dn=100mm do $ciekow szt 3
290 |Zasuwy nozow e koinierzow e, dn=300mm do $ciekdéw szt 1
291 |Zaw ory zaporow e grzybkow e Zeliw ne komierzow e z nasadg szt 4
koztow g 80mm
292 |Zaw ory zw rotny kotierzow y do $ciekéw dn=150mm szt 3
293 |Zaw ory Zeliw ne ocynkow ane szt 0,09
294 |Zestaw gniazd 1f, 3f z w ytacznikiem szt 2,04
295 |Zestaw y montazow e do muf z rur termokurczliw ych na kablach 5- Kol 1
zytow ych do 1KV P
296 |Ziemia zyzna lub kompostow a m3 1,01
297 |Ztacza kontrolne szt 8,2
298 |Ztgcza ZP do rur polietylenow ych szt 3,4
299 |ziacza szt 5
300 |Ziaczki kablow e Z szt 4
301 |Zigczki szt 61,5
302 |Zw ir do betonéw m3 0,09
303 [Zwir m3 17,95
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Nazwa projektu: ]

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM -
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

- Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw

- Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca od-
rebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

- Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z gospodarstw domo-
wych i ich transportu oczyszczalni.

- Dlugosc¢ kolektora - odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.

- Kolektor gtéwny ogélnosptawny- kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatéw zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.

- Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw do kanalizacji sanitarne;.

- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na za-
tamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Komora robocza -zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

- Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

- Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni pyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajgca komore robocza.

- Szyb - element konstrukcyjny tgczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do ko-
mory roboczej.

- Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanali-
zacyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Pompownia - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

- Wyposazenie pompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do prze-
pompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecer i innej korespondenciji technicznej pomiedzy inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowat Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$é
do stosowania w okreslonych warunkach wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia X
lutego 1995 r. Poz. 48, roz. 2)

- Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w
kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wskazujacy, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa
ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wkasciwych przepiséw i dokumentéw tech-

42



nicznych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego1995 r. poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicz-
nych.

- Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji Wykazujacy, ze zapewniono od-
powiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub inny-
mi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgod-
nos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

- Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym do-
kumentem normatywnym.

- Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja geodezyjna zgodnie z
prawem budowlanym, przepisy ogodlne.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét bu-
dowlanych.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja do gtebokos$ci przemarzania.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia kanalizacyjnego lub catkowita moderniza-
cja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podtuznym) istniejgcej kanalizacji.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad ogro-
dzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- Przedmiar Rob6t/Wykaz Cen - wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technolo-
giczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego Robdt, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - W RAMACH
ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z
OBIEKTEM BUDOWLANYM - PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE
OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB.
7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE),
ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM

e architektura
konstrukcja
instalacje sanitarne wewnetrzne
instalacja elektryczna wewnetrzna
drogi i place
Informacja BIOZ
przedmiar rob6t do ww. dokumentacji projektowej
specyfikacje techniczne
projekt sieci kanalizacyjnej

1.5.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kon-
traktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje;

- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Szczegotowy program i dokumentacje robocza do akceptacji Inzyniera:

0 wybér materiatow

0 wybér wyposazenia

0 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.

o kolejnos¢ wykonywania robot

o0 zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan,
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0 zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

0 zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdét opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

- Plan BIOZ

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i STW i ORB

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(SIWZ, STWiIOR, PROJEKTACH, kosztorysach itd.).

Wszystkie nieujete wg Wykonawcy roboty lub technologie wiashe ich wykonania, urzadze-
nia lub inne materiaty muszg znalez¢ sie w cenie kontraktowej.

Wszelkie wyjasnienia, niezgodnosci, braki, r6znice, parametry techniczne itp. musza by¢é
wyjasnione na etapie przetargu w celu ustalenia ceny kontraktowej i nie beda one uwzgled-
niane w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W przy-
padku, gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca ja-
kos¢ wykonanej roboty, to takie materialy i roboty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie ob-
ciazy Wykonawce.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzy-
nierowi do zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca ich waznos¢:

1) Szczegobtowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Rob6t

2) Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranciji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowatly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6to-
wymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i
drdg objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Fakt przystapie-
nia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierd-
zona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres re-
alizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest wigczony w Cene Kontrak-
towa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, po-
recze, oswietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Rob6t.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedag miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zapta-
cie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inzyniera.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostateczne-
go. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomie-
dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przed-
tozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rowne-
go lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do horm powotanych w dokumentach.
1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych. o rozruchu, od-
biorze i przekazaniu do eksploatacji obiektow wszystkich instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczattowej przedmiaru robét. Wykonawca
dokona rozruchu.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczone-
go zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniero-
wi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak-
cie bedag wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwodrni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wy-
nik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowa-
dzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materia-
tow przeznaczonych do realizaciji

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robot, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez In-
zyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzy-
niera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzysku jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

46



4. TRANSPORT

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow/ sprzetu na i z terenu Ro-
bét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,
projektu organizacji Rob6ét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzy-
niera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
Sci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wy-
konawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme prze-
kazywania tych informacji Inzynierowi

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
préb szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych ele-
mentéw Robét.

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé Rohot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel. laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosciowych oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzy-
nier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone. Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie prze-
kazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaz-
ne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia y pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan
materiatléw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatlow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labo-
ratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfika-
cja okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy godnie zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na hiezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prze-
prowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem sta-
nowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6ét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Ob-
miary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Reje-
stru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.33) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio, zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robo6t/Wykazie Cen lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone - jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Ro-
bét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wy-
stepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu prze-
prowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Ob-
miaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST. Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czes$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-
Sci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw budowy.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywa-
nych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Robot spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PT.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PT.

h) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PT.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, oswietlenia

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wkascicielom urzadzen.

j) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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1) Instrukcje rozruchu

m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

O pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla pozycji przedmiaru robét. Cena ryczatto-
wa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz
dla zakresu robot - rozruch technologiczny.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$c¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i de-
montaz na stanowisku pracy)

- Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza:

o ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium koszty urzadzenia i eksploatacji

placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej lub jej wytwarzania, wody, budowa drég dojazdowych)

oraz optaty za zuzyte media

0 koszty oznakowania robot

o wydatki dotyczace bhp

0 ustugi obce na rzecz budowy

o koszty utrzymania ciagtosci pracy obiektow, tj. przepiec¢, obiektow tymczasowych wraz z instalacjami

0 optaty za dzierzawe placow i bocznic

0 ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot

0 ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

0 zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizaciji
robot w okresie gwarancyjnym o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji

Warunki kontraktu, bedg okreslone szczeg6towo w przetargu.

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu, utrzymanie ciagtosci pracy (przepiecia technologiczne i obiekty
tymczasowe)

Koszt utrzymania ciggtosci pracy obiektéw obejmuje:

A/.Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

B/.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych. poziomych, barier i Swiatet
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

C/.Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami | Specyfikacjami. Zastosowanie winny mie¢ ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datag sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty win-
ny by¢ wykonane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca winien dogtebnie posiada¢ znajomos$¢ tresci i wymagania tych norm.

Branza: Technologiczna
Oznaczenie: ST-T-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze) - technologia
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Oznaczenie: ST-T-2

Nazwa specyfikaciji: Instalacje i urzadzenia technologiczne — Wyposazenie obiektéw
Oznaczenie: ST-T-3

Nazwa specyfikacji: Rurociagi i kanaty technologiczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-1

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaze) - technologia

CPV 45111200-045000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét przygotowaw-
czych w branzy technologicznej i instalacyjnej (przygotowanie terenu pod budowe), tj.:

- roboty ziemne pod rurociagi technologiczne i instalacyjne

- usuniecie warstwy humusu

- roboty rozbiérkowe i demontaze

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejszy rozdziat specyfikacji nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych, drogowych i zwigzanych z uksztaltowa-

niem terenu.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-0-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Roboty ziemne pod rurociagi

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- piasek na podsypke i zasypke

- zwir na wykonanie podsypki

- thuczen na wykonanie podsypki

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie

2.2.2. Tyczenie trasy pod rurociagi

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki beto-
nowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0.50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $red-
nice od 0.15 do 0.20m i dtugosé od 1.5 do 1.7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0.05 do 0.08m i dtugosci okoto 0.30m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i diugosci od 0.04 do 0.05m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0.50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Do realizacji rob6t ziemnych nalezy zastosowac¢ nastepujacy sprzet:

-koparka gasienicowa 0.4ms

-koparka gasienicowa 1.0ms3

- rowniarka samojezdna 74kW

- deskowanie OW-WRONKI, PERI - typ stupowy

- ubijak spalinowy 200kg

- zageszczarka wibracyjna kroczgca

- pity do $cinania drzew i krzakéw

Sprzet uzywany do robét ziemnych powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru.
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3.3. Sprzet do wykonania robot tymczasowych

Do realizacji rob6t tymczasowych i pomocniczych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- agregat pradotwoérczy

- ciggnik siodlowy z naczepa 16T

- koparka gasienicowa 0.4ms

- pompa wirnikowa, spalinowa o wydajnosci 50ms/h i podnoszeniu 10m

- zuraw samochodowy 4T

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd samowytadowczy-10-15T-5szt

- samochdd dostawczy 10-I5T

- spycharka gasienicowa 74kW

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280mm

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

3.4. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej do-
ktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne

5.2.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodaro-
wanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wy-
konanie rohét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w doku-
mentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozli-
czenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub in-
nym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Wykonanie

W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢ jego doktadny przebieg (wytyczne
geodezyjne), a nastepnie przez wykonanie odkrywek przystapi¢ do wykonania robd6t. W razie stwierdzenia w trakcie wy-
konywania robot odstepstw od przyjetej w projekcie usrednionej kategorii gruntu, nalezy ztozy¢ wniosek do Inwestora o
jej zmiane. Zmiana przyjetej kategorii gruntu winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geologa lub inspektora nadzo-
ru. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne nalezy bezwzglednie wykonywaé z réwnoczesnym umochnieniem ich scian.

1. Umocnienie Scian wykopow pionowych za pomocg obudowy systemowej OW Wronki

- boksowy przy gtebokosci < 2.5m

- stupowy przy gtebokosci > 2.5m

2. Podtoze - w przypadku stwierdzenia gruntu, ktory nie nadaje sie na podbudowe pod kanat nalezy zastosowac podsyp-
ke wyréwnawczg z piasku Srednioziarnistego grub. 15cm. Wymagania i badania w zakresie podtoza wg PN-92/B-10727
pkt.4.

3. Zasypanie i zageszczenie

Stopien zageszczenia gruntu Js=90% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Zgodnie z normg BN- 83/8836-02 badanie za-
geszczenia skontrolowac jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilosciach cykli. Dla
pozostatych odcinkéw uktadanego rurociggu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosowac grunt
podsypki i obsypki | ilo$¢ cykli jak dla proby wzorcowej - kontrola wyrywkowa.

Zasypanie rurociaggéw prowadzi¢ w 3 etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej bez ztgcz

- po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach

- zasypanie wykopu
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Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem warstwami co
10-30cm.
Materiat obsypki nalezy starannie zagesci¢. Powyzej zasypka z gruntu rodzimego.
Wykaz norm okreslajacych wymagania w zakresie wykonania i odbioru warstwy zasypki i obsypki PN-92/B-10735 oraz
BN-83/8836-02.
W celu osiggniecia optymalnych rezultatéw, montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i wytyczny-
mi producenta.
Wykop wykonuje sie jak najwezszy, przy czym min. szeroko$¢ wykopu to srednica zewnetrzna rury £0.20m z kazdej
strony.
Min. szeroko$¢ dna wykopu 1.Im. Wykop w jego dolnej czesci nalezy wykonywac ze szczego6lng starannoscia, aby unik-
na¢ przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spdd wykopu nalezy zabezpieczy¢, tak, aby w zadnej
fazie robot nie dopusci¢ do zamarzniecia gruntu ponize;j rur.
Zalecane min. gtebokos$¢ uktadania jest taka sama jak srednica rury, nie mniejsza jednak niz 0.3m.
Bezposrednio na gruncie uktada sie przewdd, pod warunkiem ze jest to:

— skafa i odporne na zamarzanie grunty gruboziarniste,

— zamarzajace grunty gruboziarniste i grunty pochodzenia morenowego,
- twardoplastyczne ity i gliny w stanie suchym.
Min. grubos¢ podsypki wynosi w takim przypadku 15cm. Materiat podsypki: piasek lub zwir o max. granulacji 20mm lub
kruszywo tamane o max. granulacji 16mm. Stopien zageszczenia podsypki min 90%.
W gruntach typu:
- twardoplastyczne gliny i ity w stanie suchym
- plastyczne gliny i ity
posadowienie kanatow winno by¢ wykonane w wykopach na podsypce o grubosci min. 0.15m. Materiat podsypki: piasek
lub zwir 0 max. granulacji 20mm lub kruszywo famane o max. granulacji 16mm. Stopien zageszczenia 90%. Pod pod-
sypka nalezy zastosowac warstwe odsgczajaca ze zwiru lub kruszywa tamanego o max. granulacji 32mm. W razie po-
trzeby mozna zastosowac¢ tkanine geotechniczng. Minimalny stopien zageszczenia warstwy odsaczajacej wynosi 90%.
Przy gruntach typu:
- plastyczne gliny i ity
- miekkoplastyczne gliny, grunty bfotniste i torfowe
rurocigg umieszcza sie na podsypce o grubosci min. 0.15m z piasku lub zwiru 0 max. granulacji 20mm lub kruszywa fa-
manego 0 max. granulacji IbBmm z drewniang konstrukcjg wspomagajaca, wykonang z dtuzyc lub pali drewnianych. Sto-
pien zageszczenia podsypki 90%.
5.2.3. Zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, budowli i uzbrojenia na czas trwania robét
W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego przebieg, a na-
stepnie sprawdzi¢ glebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przystgpi¢ do
wykonywania robot.
Wykopy w miejscach 2m przed i 2m za istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢ recznie. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca np. katownika stalowego, usytuowanego w narozach wykopu oraz poprzez umocowa-
nie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos¢ z katownikiem. Po zakonczeniu robét zabezpie-
czony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbi¢ starannie gruntem sypkim.
5.3. Tyczenie trasy pod rurociagi
5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Guzik (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtow-
nych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czyrzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi,ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu po-
danych w dokumentacji projektowej i rzednychrzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wyko-
nawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wy-
nikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ za-
opatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robo6t. Je-
zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robo6t, to zostang one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drew-
nianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziem-
nych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
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Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy rurociggéw w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 me-
tréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektow inzynierskich i trasy rurocia-
gow. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punk-
téw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposo6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢
z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie na-
zZwy repera i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

12. PN-93/H-74124 Zwienhczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

13. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

17. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

19. Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych.

20. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

21. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

O©CoO~NOUILAWNEFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-2

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Instalacje i urzadzenia technologiczne

CPV 45200000-9, 45252200-0, 45000000-7, 45200000-9, 45252200-0,

45231300-8, 45232423-3, 29370000-3, 34223300-9, 29851000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji i urzadzen technologicznych - wyposazenie , fj.:

- wyposazenie obiektéw w instalacje i urzadzenia technologiczne wg p. 1.3.

- wyposazenia w sprzet gasniczy i ratunkowy

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.4.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Kanat - rurociag wraz z przytagczami, utozony na zewnatrz obiektdéw, w ktérych powstaja Scieki stuzacy do ich odpro-
wadzania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowa, specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogoélne” pkt.l.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Zrodia uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem. przed roz-
poczeciem robét. Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztgczki) uzyte przez
Wykonawce robét do wymiany lub zabudowy w obiektach musza spetnia¢ odpowiednie normy fj.:

ISO 9905:1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PNISO-7005); 1ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E-08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdroze-
nie systemu zapewnienia jako$ci na zgodno$¢ z norma 1ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania robo6t instalacyjnych oraz urzadzen technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowg opisem technicznym i rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE, potgczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurociggi technologiczne podziemne

- rurociagi cisnieniowe PVC potaczenia klejone i kotnierzowe, rurociggi mocowane do $cian

- rury grawitacyjne PVC, potaczenia kielichowe, rurociagi technologiczne, podziemne lub mocowane do Scian

- ksztaltki PE, PVC - klejone, PVC- kielichowe

- rury stalowe, kwasoodporne - rurociggi technologiczne

- zawory zwrotne kotnierzowe

- zasuwy kotnierzowe poziome

- przepustnice

- przeptywomierze

- urzadzenia technologiczne:

- rurociagi i armature projektuje sie z PE160mm.

- Przytacza koncza sie w budynku technicznym (komora zasuw), gdzie facza sie w jeden kolektor.

2.3. Wymogi o dotyczace materiatéw

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzoréw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniem. Rury te nalezy sktadac na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
spowodowanych korozja lub uszkodzeniem. Rury te nalezy sktada¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach. Dostarczong armature na budowe nalezy uprzednio sprawdzic¢
na szczelnos¢. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢:

- czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

- wrzeciona zasuw lub zawordéw czy nie sg skrzywione

- czy przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

- Cczy armatura jest wewnetrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia

- rozszczelnienie diawic

- czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armature nalezy sktada¢ w magazynach zamknietych. Armature o wiekszych srednicach Czesci obrobione armatury po-
winny by¢ zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi. Otwor armatury dostarczonej na budowe bez indywi-
dualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokry-
te farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

2.4 Wymogi techniczne dotyczace urzadzenh

Ogolne wymogi dotyczace stosowanych urzgdzen:

- producenci lub dostawcy poszczegdélnych urzadzen musza posiada¢ min. trzy udokumentowane i pracujgce egzem-
plarze danego urzadzenia

- urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ petng dokumentacje techniczno-ruchowg

- w przypadku ztozonych urzadzen i kompletnych instalacji technologicznych producent i dostawca winien zapewni¢
wstepny rozruch urzadzenia i szkolenia przysztej obstugi

- pompy, sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenosniki itp. powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamio-
nowg z blachy, posiadajaca;:

0 nazwe producenta

o charakterystyke techniczng urzagdzenia

o date produkcji i numer kolejny wyrobu

0 znak kontroli technicznej

0 Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

0 odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym

0 powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
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2.5 Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

2.6 Zestawienie urzadzen wewnetrznych

Wg dokumentacji: PB i PW

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzo6r o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do realizacji obiektéw w instalacje i urzadzenia technologiczne

Do realizacji robot technologicznych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- agregat pradotwérczy

- ciggnik gasienicowy 37-40 kW

- ciggnik kotowy 37kW

- siodlowy z naczepg 16T

- p6lautomat do ciecia gazowego blach gr. do [0mm

- p6tautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A

- spawarka wirujgca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- prosciarka do rur PE

- przyczepa skrzyniowa 3.5T

- przyczepa skrzyniowa 10T

- samochdd dtuzycowy

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd samowytadowczy ST-15T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- wyciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5T

- wyciagnik przejezdny linowy

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280mm

- zuraw samochodowy 5-6T

- zuraw samochodowy, boczny do 15T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowied-
nio przystosowane do transportu materiatéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodze-
nie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wy-
tworcy.

Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do robét montazowych

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac technologicznych objetych niniejszg Specyfikacjg majg na celu zapewnienie
bezpiecznych warunkéw dla przeprowadzenia powyzszych prac.

W ramach robét przygotowawczych nalezy:

- powiadomi¢ wtasciciela instalacji o koniecznosci wykonania prac,

- obstuga winna podja¢ odpowiednie dziatania i srodki celem umozliwienia Wykonawcy bezpiecznego wykonania robét
na obiekcie wytaczonym lub pracujgcym,

- przygotowac obiekty przewidziane do modernizacji do wytaczenia z pracy na okres czasu przewidziany do ich wyko-
nania.

Za wykonanie Robot przygotowawczych odpowiada Wykonawca.

5.3. Zakres i warunki wykonania Robot

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu uzytkownika. Caly za-
kres robot wykona¢ w mozliwie krétkim czasie, tak by ograniczy¢ zamkniecie istniejgcego obiektu.

5.4. Montaz rurociagow

5.4.1. Potaczenia spawane
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Przed rozpoczeciem montazu lub uktadaniu rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie oczyszczone. Rur pek-
nietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowac. Przy przejsciu przewodow przez funda-
menty i $ciany budynkéw i budowili, rury ochronne powinny mie¢ grubos$c¢ Scianki co najmniej 4.5mm, a ich wewnetrzna
Srednica powinna by¢ o 1.5 % wieksza od zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany stropu lub podiogi powinna wyno-
si¢:

- 3.0 do 5.0cm dla przewodéw o Srednicy <50mm

- 7.0 do 10.0cm dla przewoddw o srednicy >65mm

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomiedzy réwnolegle biegnacymi przewodami.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali kwasoodpornej za pomocg spawarek potau-
tomatycznych w ostonie argonu metodg MIG. Do spawania nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o wtasciwosciach nie
gorszych niz wkasciwos$ci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Projektowej i mie¢ trwate wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych nie wiekszych niz 5% grubosci materiatow i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno miec rys. peknie¢ itp. wad. Spawacze wykonujace ztacze spawa-
ne powinni mie¢ uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robét, udokumentowane wpisem do ksigzki spa-
wania.

5.4.2. Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z przyspawanym kré¢cem
z rury stalowej: O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac do krééca dwo-
ma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptasz-
czyznie kotnierza, tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrz-
ne uszczelek powinny wieksze o 3-5mm od $rednicy wewnetrznej przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna Srednica po-
winna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢
parami réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$¢
réwna $rednicy Srub, nie wiecej niz 25mm. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggnac¢ Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2mm, z wyjgtkiem przy-
padkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawi¢ $ruby nie dokrecone

- pozostawi¢ w kotnierzach $ruby montazowe

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku
powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy srednicy do 100mm - 150mm, od 125 do 200 mm - 250mm, od 250 do 300 -
350mm, powyzej 300mm - 400mm. Do tgczenia rur stalowych z armatura i urzgdzeniami nalezy stosowaé kotnierze sta-
lowe, z uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1.6MPa kotnierze przyspawane okragte

- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1.6-10.0MPa kotnierze przyspawane okragte z szyjka

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temp. nie przekracza-
jacej 60°C i ci $nieniu do 0.6MPa

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci $nieniu do 1.6MPa

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyzej 80°C i ci $nieniu do 1.6MPa

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180°C i ci $nieniu do 0.6MPa, z blachy oto-
wianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180°C i ci $nieniu do 1.6MPa.

5.4.3. Potaczenia kielichowe z uszczelka

Polaczenia realizowane przez wsuniecie bocznego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytaczone;j rury, ksztattki
lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten
rodzaj potaczen,moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak tez do instalacji bezcisnie-
niowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw (ksztattow i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach beda rézne. Ten
rodzaj potaczenia pozwata réwniez na tgczenia elementéw wykonanych z ré6znych materiatéw. W potaczeniach tych ta-
czone elementy moggprzemieszczac sie wzgledem siebie, az do wysuniecia.

Polaczenia takie nie moga przenosi¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego.

Obcigzenia takie musza by¢ przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawnosci wykonania
potaczenia jest dobér elementéw o odpowiadajgcych sobie wymiarach.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslo-
nej gtebokosci. Do montazu, szczego6lnie wiekszych Srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania,
pozwalajacego na wywotanie niezbednej do wcisniecia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w ré6znych rozwigza-
niach, przez wielu producentéw.

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego $rod-
ka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie r6znego rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicz-
nych, powodujgcych nie osiowe wprowadzanie bosego konca rury w kielich, a takze whbijanie.

5.4.4. Potaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw, Mozliwe
jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatéw jak np.: zeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposoby potaczen rur z PE i PP wymieniono nizej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych

Ponadto sag stosowane réwniez potgczenia (szczegolnie dla mniejszych Srednic):

- na zlgczki zaciskowe

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych), - zgrzewanie mufowe

- spawane.
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Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢€ przy cisnieniu roboczym oraz
prébnym. Szczego6towe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz sg podawane przez producentdéw wyrobdw z tworzyw
sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najcze$ciej stosuje sie potaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach rowniez zgrzewane z zastosowa-
niem ztgcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, ktérego materiat dwu tagczonych powierzchni rur po-
winien przenika¢ sie pod wplywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture w miejscu potaczenia. Ten
sposob jest stosowany do taczenia prostych odcinkéw rur i odcinkéw rur z ksztalttkami umozliwiajacymi potaczenia kot-
nierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéw i zachowania wtasciwych parametrow
procesu zalecanych przez danego producenta rur przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miaty te sama $rednice i te same grubosci Scianek - rury byly ustawione wspoétosiowo

- koncowki tgczonych rur bylty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE)

- czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury by mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwosé na utle-
nianie (PE)

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru

- sita docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byto utrzymywane na statym poziomie, a w szczegolnosci w
temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odby-
wac sie w sposo6b naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania

- czas dogrzewania

- czas zgrzewania i chtodzenia

Powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac miejsce zgrze-
wania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.4.5. Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eks-
ploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Przed montazem z armatury nalezy:

- usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

- usung¢ z armatury zaslepienia

- po oczyszczeniu sprawdzi€, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac

- armature o masie przekraczajacej 30kg niezaleznie od Srednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodéw

- na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu

- armature zaporowg nalezy ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie

- gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu. w ktérym armatura run by¢ stosowana, wéwczas dhugosé
odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢é mniejsza niz 1.5 $rednicy rury.
Zawory zwrotne nalezy montowac na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg zaporowa.
5.4.6 Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaé¢ urzadzenia podane w specyfikacji, urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi
dokumentarni techniczno-ruchowymi.

Pompy, sprezarki, zbiorniki cisnieniowe i bezcisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang ta-
bliczke znamionowg z blachy, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

- odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym

- mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.4.7 Préba szczelnosci instalacji

Probie szczelnosci nalezy poddac wszystkie zamontowane rurociggi wraz z aparaturg i urzgdzeniami. Czynnosci przy
wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimng

- podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- uszczelnienie armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i jakos¢ materiatow.
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6.3. Sprawdzenie jakos$ci Robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczeg6lng uwage
nalezy

zwrdcic na:

- kolejno$¢, technologie montazu, jakos¢ potgczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV, PE, stali, itd.

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

5. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

12. Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

13. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej.Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690)

4. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie og6lnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

5. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 1/97
poz. 111)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-3

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Rurociagi i kanaty technologiczne

CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ru-
rociagéw i kanatdéw technologicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)
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BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.|l.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem rob6t. Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztgczki) uzyte przez
Wykonawce robot do wymiany lub zabudowy w obiektach magazynowania wody musza spetnia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PNISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-
IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy
wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodnos$¢ z norma 1SO 9001.

2.2. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania siei zewnetrznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE, potaczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurociagi technologiczne podziemne

- rury grawitacyjne PVC, potaczenia kielichowe

- rury stalowe, kwasoodporne- rurociggi powietrza, rurociggi technologiczne

- zawory zwrotne kotnierzowe

- zasuwy kotnierzowe poziome

- studnie kanalizacyjne, betonowe o $rednicy dn=1200mm

2.3. Rury kanatowe

Wymagania w zakresie rurociggow:

- rurociagi kanalizacji cisnieniowej z rur PVC, SDR 26, PN10, tgczone na uszczelke gumowa

- rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 taczone na uszczelke gumowa-petnoscienne (LITE)

- rurociagi na sie¢ wodociggowa z PE SDR 17 PN10

- rurociagi technologiczne ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 tgczone za pomocg spawania. Polgczenie z innymi rurocia-
gami za pomocg potaczen kotnierzowych skrecanych dla rur nierdzewnych (wieniec kotnierzowy - luzny kotnierz). Przej-
Scia szczelne przez przegrody betonowe jako tancuchowe, systemowe prod. np. Integra Gliwice

- pofaczenia kotnierzowe skrecane ze Srubami ze stali nierdzewnej z owierceniem dla PN10 i uszczelkami z EPDM do-
stosowane do srodowiska.

Dla tych przewodow w weztach, przy ksztattkach takich jak kolana, tuki, tréjniki oraz uzbrojenie na koncéwkach przewo-
du, nalezy stosowac bloki oporowe.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Wymagania do studni kanalizacyjnych:

- betonowe, jako typowe studnie z kregéw i tagczonych na uszczelke gumowag ze stopniami wlazowymi i wlazem zeliw-
nym, typu ciezkiego.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 do B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Swir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nosc¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury PVC, PP i PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktad6w
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. z utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kieli-
chach.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajagcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ po-
segregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

61



2.8.3. Plyty pokrywowe
Ptyty pokrywowe moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.5. Odbiér materiatéw na budowie
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

— Dostarczone materiaty ha miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi

producenta.
— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo-
Sci ich jakosci,

przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.
2.9. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzor o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt.3.
Do realizacji rob6t zwigzanych z montazem kanatéw i rurociggéw technologicznych nalezy zastosowac¢ nastepujacy
sprzet:
- agregat pradotwérczy
- kociot do podgrzania asfaltu
- prosciarka do rur PE
- samochdd dostawczy 0.9T
- samochad skrzyniowy 5-10T
- samochdd dtuzycowy
- zuraw samochodowy, boczny
- zuraw samochodowy 5-6T
- zuraw samojezdny, kotowy do 5T
- potautomat do ciecia gazowego blach gr. do 10mm
- pétautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirujgca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- przewozna sprezarka powietrza 4-5ms/min
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.
4.3. Wybor srodkéw transportu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolag unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-
mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ ukltadane w pozycji poziomej. Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drew-
nianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-
szac Scian $rodka transportu wiecej niz 1 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegoélne warstwy rur nalezy przektada¢ mate-
riatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ po-
wierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej
30°C i Swiattem stonecznym Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczaja-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji Robét
oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.
5.3. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1
5.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
5.5. Ocena stanu technicznego budynkoéw
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Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 20m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego prze-
bieg, a nastepnie sprawdzi¢ gtebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przy-
stgpi¢ do wykonywania robét. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢ recznie. Od-
kryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé za pomoca np. katownika stalowego, usytuowanego w narozach wyko-
pu oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos¢ z katownikiem. Po za-
konczeniu rob6t zabezpieczony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbi¢ starannie gruntem sypkim.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.7. Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki i glebokos$¢ posadowienia kanatow powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej dla odcinkow
pomiedzy weztami. Kanaly nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spad-
kéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki rurociggéw i kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.8. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwércy.Rury utozone w wykopie na znacznych gtebo-
kosciach (ponad 6m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢é wzmocnione zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badzZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gte-
bokosci ca 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury po-
winien by¢ zabezpieczony deklem. Poszczegdélne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieru-
chomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzy-
niera, Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o srednicy do 0.3m mozna tg-
czy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45
do 90°. Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ¢ w temperatu-
rze nie mniejszej niz +8°C.

5.9. Przytacza wodociggowe i przykanaliki

Przy wykonywaniu przytaczy wodociagowych i przykanalikéw nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale),

- przekréj przewodu przytacza / przykanalika, wtaczenie do wodociagu / kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowe;j.

5.11. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

5.12. Préba szczelnosSci

5.12.1. Wodociag

Odcinek przewodu wodociggowego bezwzglednie powinien by¢ poddany probie cisnienia. Cato$¢ rob6t montazowych i
prob wykonac ze spetnieniem postanowien:

- PN-81/B-10725 - Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydane przez SGGiK, Warszawa 1994

W normie podano max dlugos¢ odcinka poddanego prébie szczelnosci réwng 300m, a zalecang co 100m.

Cisnienie prébne winno by¢ o 50% wieksze od ci$nienia roboczego, jednak nie mniejsze niz 1MPa. Czas proby min. 30
minut.

Prébe cisnienia nalezy wykona¢ w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela dostawcy wody.

5.12.2. Rurociagi sciekowe

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigeciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napeienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z przytgczami) i inne
ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie
tacznie z caltym badanym rurociggiem.
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Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu zwody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
petnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.13. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po przeprowadzeniu pomysinej proby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowaé wg wytycznych:

- do ptukania doprowadzi¢ wode czystg z wodociggu

- predko$¢ wody podczas ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1.0m/s

- czas trwania ptukania - woda ptuczaca powinna byc¢ czysta

- ilos¢ wody ptuczacej to 10-cio krotna objetos¢ rurociggu

5.14 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.15 Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami

5.15.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu.Na istniejacych ka-
blach energetycznych zastosowac rury ochronne $rednicy 80mm o dtugosci 1m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stupow.

5.15.2. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng srednicy 100mm o dtugosci 1m + szero-
kos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektows,.

5.15.3. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatlozong jakosé Rohot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakoSci Robét

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakos$¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ce-
lowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny doku-
mentacja projektowg

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

5. PN-93/H-74124 Zwienhczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

12. Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

13. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

3. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

4. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

5. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

6. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY- 1987 r.

8. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

9. Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu POLYPIPE Wroctaw

10. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2
1/97 poz.111)

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

12. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-KS-1

Branza TECHNOLOGICZNA

Nazwa specyfikacji Przytagcza wod-kan.

CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ru-
rociaggéw wody i kanatéw sanitarnych na terenie obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazowych w zakresie rurociggow:

1. Rurociagéw PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt.l.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzer: powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robét. Materialy (rurociagi, ksztattki, ztgczki, studzienki) uzyte przez Wykonawce robét do zabudowy musza
spetnia¢ odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-1SO 9905:1977); 1SO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1ISO 9908:1993
(PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 (PNISO- 7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529
(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajacych
certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodnos¢ z norma ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania siei zewnetrznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- rury cisnieniowe PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa

2.3 Rury kanatowe(gdy wystepujg,

Wymagania w zakresie rurociggow:

- rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 SN12 typ ciezki ,lite” tagczone na uszczelke gumowa.

- rury PE 40-160mm SDR 11 17
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2.4 Studzienki kanalizacyjne

Wymagania do studni kanalizacyjnych:

- betonowe, jako typowe studnie z kregéw zelbetowych i tgczonych na uszczelke gumowa ze stopniami wtazowymi i wta-
zem zeliwnym, typu ciezkiego.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100. swir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nosc¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy stosowac¢
sie do zalecen producenta.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury PVC, PP i PE nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. z utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kieli-
chach.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ po-
segregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Plyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.5. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci,

przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robaét.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzor o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdine” pkt.3.

Do realizacji rob6t zwigzanych z montazem kanatéw i rurociggéw technologicznych nalezy zastosowac nastepujacy
sprzet:

- agregat pradotwérczy

- kociot do podgrzania asfaltu

- prosciarka do rur PE

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochdd dtuzycowy

- zuraw samochodowy, boczny

- zuraw samochodowy 5-6T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

- pofautomat do ciecia gazowego blach gr. do 10mm

- p6fautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG - 300 - 500A

- spawarka wirujgca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- przewozna sprezarka powietrza 4-5ma/min

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozic¢ Srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wybor Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
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wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-
mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drew-
nianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-
szac Scian srodka transportu wiecej niz 1 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ mate-
rialem wysScidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ po-
wierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej
30°C i $wiattem stonecznym Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczaja-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.

5.3. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1

5.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Ocena stanu technicznego budynkoéw.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz

20m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy geodezyjnie ustali¢ jego przebieg,
a nastepnie sprawdzi¢ gtebokos¢ jego potozenia poprzez wykonanie odkrywek recznymi wykopami, po czym przystapic¢
do wykonywania robot. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca np. kagtownika stalowego, usytuowanego w narozach wykopu
oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedng catos¢ z katownikiem. Po zakon-
czeniu robét zabezpieczony odcinek rurociggu, czy kabla nalezy podbi¢ starannie gruntem sypkim.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.7. Spadki i gleboko$¢ posadowienia.

Spadki i glebokos$¢ posadowienia kanatow powinny spetia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej dla odcinkéw
pomiedzy weztami. Kanaly nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spad-
kow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Najmniejsze spadki rurociggéw i kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne mini-
malne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeply-
wu. Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.8. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzy-
matosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem. W miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci ca 10cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi za-
pewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpie-
czony deklem.

Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzy-
niera,

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0.3m mozna tgczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke krytg — Slepa). Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbior-
czego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadac¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywa ¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

5.9. Przytacza wodociggowe i przykanaliki

Przy wykonywaniu przytaczy wodociagowych przykanalikdw nalezy przestrzegac ustalern dokumentacji projektowej oraz
nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem lukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale).

- przekréj przewodu przytacza / przykanalika, wtaczenie do wodociagu / kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
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- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowe;j.

5.11. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

5.12. Préba szczelnosci

5.12.1. Rurociagi sciekowe

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigeciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napeienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z przytgczami) i inne
ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie
tacznie z caltym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatéw musza by¢ wypo-
sazone w kréc¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu zwody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
petnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.12.2. Rurociagi wodociggowe

Wode do przewodu podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego
najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien byc¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpo-
wietrzenia przewodu. Prébe wykonaé na 1,6 MPa w przeciagu jednej godziny

5.13 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST-T-1.

5.14 Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami.

5.14.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne Srednicy 80mm o dtugosci 1m + szeroko$¢ wykopu;
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stup6w.

5.14.2. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng srednicy 100mm o dtugosci 3m; zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.15.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i jakos¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakosci Robdt

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w

punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

- kolejno$¢, technologie montazu, jakos¢ potgczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1m,

- odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ce-
lowniczych nie powinna przekraczaé¢ +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny doku-
mentacja projektowg

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

15. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

18. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

19. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

20. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

21. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

26. Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK - Katowice.

27. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

28. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

14. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

15. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

16. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

17. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég.

18. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

20. Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLYPIPE Wroctaw.

21. Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu POLYPIPE Wroctaw

22. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Lednictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2
1/97 poz.

111) 23. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi za-
nieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

24. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna

Oznaczenie: ST-K-1

Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiérki)
Oznaczenie: ST-K-2

Nazwa specyfikacji: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Oznaczenie: ST-K-3

Nazwa specyfikacji: Roboty wykoriczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych - konstrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-1

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiérki)-konstrukcja

CPV 45 100000-8

ST-K-1.1 ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét roz-
biérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA ZBIORNIKA U’SREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
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PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST-O-1.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.

5.2. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszko-
dzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wyko-
nane kolejne obiekty budowlane, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec groma-
dzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt, podano w ST-O-1.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [szt.]

- Rozbiérki obiektdw inzynierskich - [ms]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét, podano w ST-O-1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inzyniera.

ST-K-1.2 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres rob6t wehodzi:

- wykonanie wykopéw nieobudowanych,

- wykonanie wykopéw obudowanych,

- wykonanie wykopéw w ostonie Scianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-O-1

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z pézniejszymi
Zmianami),

- — Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

- inne elementy umacniajgce sciany wykopéw - za zgoda Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace
wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopOw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- rury drenarskie °100+150mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geowtékniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow niecbudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- czarne folie budowlane o grubosci min. 0.2mm.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzo-
nych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628
z pbzniejszymi zmianami).Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spet-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-O-1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w pro-
jekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadze-
nie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wy-
konawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyj-
nych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlo-
kalizowania

infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem ftaw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
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- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolna rob6t ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopdéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy po-
winny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. War-
stwa gruntu o grubos$ci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposred-
nio przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowag praktyka inzy-
nierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powsta-
nia w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,fozpompowanie” warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkow przeptywu waéd gruntowych,

- zwiekszenie wspéitczynnika infiltracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wyko-
pu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren rob6t. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego po-
sadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podijecia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4.00m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachy-
len skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospo6tki) o nachyleniu 1:1.5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu po-
wierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, i postanowieniami normy PN-FN 12063:2001.
W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktérym nalezy zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzadzenia whijajgcego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odnoénie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whbijania.

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany
wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania scianek szczelnych jako elementéw przysziej konstrukcji musza one spetnia¢ wymagania
zalozone w dokumentacji projektowej.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych opadowych poza ob-
szar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opa-
skowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowa-
nie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniaja-
cych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopOw wynosza:

+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i od-
biér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

- kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegbinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest ms (metr szescienny) wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniej-
szg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumenta-
cji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m wykopOw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem elementow
usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopow wraz
z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
. PN-881B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.
. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
. PN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.Tolerancje ksztattu i wymiarow.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowa-
nych w systemach drenarskich.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207. poz. 2016; z pozZniejszymi
Zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniej-
szymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 2 1.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zniejszymi zmia-
nami),

O©CoO~NOUAWNPE

ST-K-1.3 NAWIERZCHME Z BETONU ASFALTOWEGO( W PRZYPADKU WYSTAPIENIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
nywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scie-
ralnej, wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScig asfaltu, wytworzona w okreslony sposob,
spetiajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, utozona i zagesz-
czona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowag - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-O-1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w ST-O-1.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6]

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okre$lone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalto-
wych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [1] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidto-
we dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skltadnikéw i gotowej mieszanki
mineralnoasfaltowej. Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgod-
ne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywo-
mierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosSciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposo6b posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie
stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D50 145°C+165°C

- dla D70 140°C+160°C

- dla D100 135°C+160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasci-
wa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymal-
nej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna wynosic:

- z D50 140°C+170°C

-z D70 135°C+165°C

-z D100 130°C+160°C

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
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Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe

Scieralng wigzaca

1 Drogiklasy I, I1i 11169

2 Drogi klasy IViV 912

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnac poprzez frezowa-
nie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podioze do wykonania warstwy z mieszanki

betonu asfaltowego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/mz

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0.7 — 1.0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0.5 - 0.7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0.3 — 0.5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2 — 0.5

Powierzchnie czotlowe kraweznikéw, wtazdw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia mi w ilosci ustalonej w SST. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Potaczenie nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego,
kg/mz

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

Wzmacniajgca 0.3 — 0.5

3 Asfaltowa warstwa wigzaca

4 Asfaltowa warstwa Scieralna 0.1 — 0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza;

orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przy ilosci powyzej 1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przy ilosci 0.5+1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0.5h przy ilosci 0.2+0.5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16m/s).

5.7. Zarob préobny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszy-
wa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy po-
bra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac¢ petny zaréb prébny z udzialem asfal-
tu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ za-
warte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

5.8. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét. Wyko-
nawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatldw oraz sprzetu, jakie bedag stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzy-
niera.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowa-
niem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt.5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D50 135°C,

- dla asfaltu D70 125°C,

- dla asfaltu D100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powi-
nien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. WyszczegO6lnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w

wytwaérni

1 prébka przy produkcji do 500Mg

2 prébki przy produkcji ponad 500Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 100Mg i przy kazdej zmianie

6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej dozor ciggly

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

8 Wyglad mineralno-asfaltowej jw.

9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwaérni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powin-
ny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza. zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podana w tablicy 11 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiednie-
go termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i od-
czytaniu temperatury. Dokltadnos$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recep-
cie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zata-
dunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki po-
winny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy
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Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5cm.
Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na hej potozonej, nie mniej jednak niz
5cm.

6.4.3. R6wnos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 [9] nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

5 Uksztattowanie osi w planie

6 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztgcza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc

9 Wyglad warstwy ocena ciggta

10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 1000m

11 Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 Grubos$¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wigazaca

1 Drogi klasy I, 11, 11l 4 6

2 Drogi klasy IViV 69

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumenta-
cja projektowg z tolerancjg +0.5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £1cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows z tolerancjg +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowej do 2.5cm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wie-
lowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+-5mm ponad ich powierzch-
nie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-O-1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzagdzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. sSwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

O~NO O WNE

ST-K-1.4 PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyko-
naniem podbudoéw z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
tlucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych
z tlucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-O-1

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O-1.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-B-96023 [9] sa:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- tluczen od 31.5mm do 63mm,

- kliniec od 20mm do 31.5mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il i 11l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikaciji.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez spe-
cjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c¢) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia.

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O-1.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-O-1.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowag powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wy-
konane ulepszenie podtoza.

Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozli-
wiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza grun-
towego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wyty-
czenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1.5-krotnego wymiaru naj-
wiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Pod-
budowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Gru-
bos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtad-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej
16kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszy-
wa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszy-
wa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wyko-
nawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy.

- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po za-
geszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatléw oraz sprzetu do rozkladania i zageszczania, jakie
bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400m2 do 800m2 a dlugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wy-
konywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wkasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 3.

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.
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Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobie-
rania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttocznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 Rownos¢ podtuzna w sposoéb ciagty planografem albo

co 20m tatg na kazdym pasie ruchu

3 R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne» 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planiex co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m

8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m

» Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéow
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kra-
weznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o
wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normag BN-68/8931-04
[11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,
-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej +2cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé
wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zalezno-
Sci od kategorii ruchu

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punk-
cie 6.4,powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm i nie zapewni to podparcia war-
stwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materia-
tu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniag gtebokos¢, zgodnie z de-
cyzja Inzyniera,

uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wyko-
nawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty po-
niesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyni-
kto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O-1.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1mz podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
. PN-B-067 14-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

OCoO~NOOhWNE

ST-K-1.5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-O-1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O-1.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys. peknieé, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2mm, dla kostek o grubosci < 80mm,

- 3mm, dla kostek o grubosci > 80mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci £3mm,

- na szeroko$ci £3mm,
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- na grubosci £5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [5] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odpor-
nos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz
4mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PNB-32250 [5]

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryj-
na.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza odpornos¢ na ni-
skie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzg-
dzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci beto-
nu min.0.7R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-O-1.

5.2. Podtoze

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasy-
powy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity. przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z do-
kumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze-
$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1.5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny prze-
kraczac 0.8cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa z tolerancjg +0.5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1.0cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-O-1.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ftawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O-1
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1mz nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki, wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-04 111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajo-
wych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/893 |-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

OO WNP

ST-K-1.6 SCIANKI SZCZELNE JAKO KONSTRUKCJE POMOCNICZE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych SST( pkt 1.3.1)
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie scianek
szczelnych jako konstrukcji zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.
W zakres robdt wchodzi:
- wykonanie muréw oporowych ze Scianek szczelnych,
- wykonanie przyczotkdw obiektdéw inzynieryjnych ze Scianek szczelnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-O-1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z p6zniej-

Szymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegétowe
Do wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace
wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.
- materiaty do spawania i taczniki zgodne z dokumentacja projektowg i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagtebianiem elementow sktadowych Scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Przy doborze sprzetu nalezy kierowa¢ sie postanowienia-
mi normy PNEN 12063:2001. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamie-
rzonych robot.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji ,Projekt organizacji rob6t” wraz z harmonogramem
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem scianek szczelnych jako
konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji rob6t” powinien odpowiadac zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.
Konstrukcje $cianek szczelnych jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajg-
cych odpowiednie do zakresu rob6t doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek
szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego. Elementy drugorzedne konstrukcji Scianek szczelnych
moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia na zasadach okreslonych w SST doty-
czacej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem Scianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno by¢ wyko-
nane przygotowanie terenu pod realizacje rob6t. Spos6b wykonania dojazdu do miejsca robét powinien zawieraé ,Pro-
jekt organizacji rob6t” opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wystepowania w najblizszym sasiedztwie robét budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie
zagtebiania elementéw Scianek szczelnych, nalezy wykonaé przed przystapieniem do robét, ogledziny tych budowili i in-
stalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powotuje Komisje z udzia-
tem Inzyniera, ktérej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin. zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz sporza-
dzenie ,Protokotu z ogledzin”. Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli budowili i instalacji oraz zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia,
czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystgpie-
niem do zagtebiania elementéw Scianki szczelnej nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spo-
s6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera ta-
kiej informacji to spos6b zabezpieczenia owinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczeciem i w trak-
cie wykonywania $scianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjna gornej krawedzi Scianki szczelnej.

5.3. Prébne zagtebianie elementéw Scianki szczelnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych na-
lezy wykonac prébne zagtebienie kilku elementéw Scianki szczelnej w celu:

- okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,

- okreslenia wplywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen w sgsiadujgcych budowlach i
urzadzeniach,

- okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,

- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwos¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,
- okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej nosnosci Scianki zatozonej w projekcie (dla $cianek szczelnych petiacych
role przyczétkow) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia grodzic.

5.4. Zasady wykonywania Scianki szczelnej

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001,
PN-89/S| 0050 i PN-82/S-1 0052.

W celu uzyskania odpowiedniej dokltadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac ramy prowadzace.
Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwos¢ po-
ziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

W czasie whbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy zawrze¢:

- dane odnoénie sposobu zagtebiania elementow Scianki w trakcie zagtebiania probnego.

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania probnego,

- wnioski z zagtebiania prébnego i wybér sposobu zagtebiania,

- 0golng charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw Scianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.

Podczas zagtebiania elementéw Scianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowac stan techniczny budowli i instalacji zlo-
kalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robot.

5.5. Wykonanie elementéw dodatkowych
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Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny byé zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym w doku-
mentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania zabez-
pieczen antykorozyjnych

konstrukcji stalowych.

5.7. Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynosza:

+50mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do Scianki,

+250mm - dla poziomu zagtebienia,

+1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-
mentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-891/S-10050, SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na cze-
Sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan.

W przypadku wykonywania Scianek szczelnych petnigcych role przyczétkéw ,Plan kontroli” powinien zawiera¢ réwniez
+Projekt prébnego obcigzenia”, ktére powinno by¢ wykonane po probnym zagtebieniu elementéw Scianki szczelnej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegbinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania Scianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialy powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Wykonawstwo Scianek szczelnych

Wykonanie scianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w SST dotyczacej wykonywania
konstrukcji stalowych.

6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych:

- kontrola przygotowania terenu robat,

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowli i instalaciji,

- kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw charakterystycznych,

- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementow Scianek szczelnych.

6.2.2.2. Kontrole podczas probnego zagtebiania elementéw Scianki szczelnej:

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego doboru urzadzen
do zakresu planowanych robét,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatlozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odno$nie osiggniecia
zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odno$nie osiggniecia
zaktadanej nosnos$ci pionowej Scianki szczelnej (dla Scianek szczelnych petnigcych role przyczotkéw) przez pomiar wpe-
du grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia,

- kontrole poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwosé powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu probnego zagtebiania, w zakresie powstania uszko-
dzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania wiekszej ilosci grodzic (m.in. pomiar drgan),

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wlasciwego doboru urzadzen
do zakresu planowanych robét,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnos$ci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu kilku grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnos$nie osiggniecia zaktadanego
poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiggniecia zakladanej no-
$nosci pionowej Scianki szczelnej (dla Scianek szczelnych petnigcych role przyczotkdw) przez pomiar wpedu kilku gro-
dzic,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, kontrola wykonania i zamocowania ele-
mentow prowadzacych,

- kontrola pionowo$ci zagtebiania elementow Scianki szczelnej,

- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych scianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie zgod-
nym z dokumentacjg projektowa, kontrola Scianki szczelnej w zakresie doktadnos$ci wykonania w odniesieniu do dopusz-
czalnych odchytek,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementéw Scianki szczelnej i po wykonaniu $cianek
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem elementéw Scianek szczelnych.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest przez Inzyniera wpisem do Dzien-
nika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa jest mz2 (metr) wykonanych Scianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z elementami do-
datkowymi, mierzony po osi $cianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci).

8. ODBIOR ROBOT

Scianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami Inzynier jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-
wej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m $cianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z elementami dodat-
kowymi (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.), mierzony po osi Scianki w rzucie z goéry, o okreslonej w dokumentaciji projek-
towej dlugosci (gtebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu rob6t) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji wystepujacych w naj-
blizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zagtebiania elementéw Scianek szczelnych, dostarczenie
materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,Planu kontroli” wraz z ,Projektem prébnego obcigzenia”,

- sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie probnego zagtebiania elementdw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okre-
Slonym przez Inzyniera,

- wykonanie prébnego obcigzenia $ cianki szczelnej na podstawie ,Projektu prébnego obcigzenia” w za-
kresie przewidzianym w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

- wykonanie ram prowadzacych,

- wykonanie, montaz i demontaz konstrukcji odcigzajgcych w czynnych torach w rejonie prowadzonych robét, zagtebie-
nie elementow Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowe;j.

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej i elementéw dodatkowych wraz z
przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacja projektowa,

- usuniecie ewentualnych usterek Scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu Scia-
nek szczelnych Wykonawca bedzie usuwac¢ na wlasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zZmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1360,z pézniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-2

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45200000-9

ST-K-2.1 BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét beto-
niarskich dla obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu

w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

1. Cement

h) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg norm PN-EN 197-
1:2002 i

PN 197-2:2002 o nastepujgcych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,,.35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Natomiast beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim cieple hydrataciji.
CEM 1II/B 32.5 NW, CEM III/A 32.5R.

i) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

j) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwarni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawi-
tacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu.

a) Swiadectwo jakoséci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

b) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

¢) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni, mozna ograniczy¢
i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie
zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w pakach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku. gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub maga-
zyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

0 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przy stosowane do pneumatycznego zatadowania

i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podtoza sktad6éw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Scie-
kaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

- Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

0 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

o0 po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiaja-
cy jej tatwe rozréznienie.

2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skia-
dane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zakit6-
caly rytmu budowy.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaz dej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg PN-86/B- 06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w ter-
minach przewidzianych przez Inzyniera. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania nie-
petne obejmujace:
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oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933- 4:2001),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie ta-
kiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania re-
cepty roboczej betonu.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalo-
nym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betondw klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych w nor-
mie PNS-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kru-
szywa wg PN-77/B-06714/1 8 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Obowigzuje ogolna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego i odlegto-
$ci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielkos$¢ ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci wykonywanego
elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odlegtosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze wzgle-
du na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos¢ nie wieksza niz 4% w konstrukcjach zagtebio-
nych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i cze$ciowo zagtebionych. Zabronione jest uzywanie kruszywa wapien-
nego.

3. Woda Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posred-
niego. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod wa-
runkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci
i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszaja-
cym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang samodziel-
nie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji
projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunkow technicznych.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera. Wykonawca musi posiadac¢ wtasne laboratorium lub tez, za
zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B15, B25(C20/25), B30(C25/30) o module sprezystosci Ecm=31GPa dla wykonania konstrukcji - wodoodporno$¢ W10,
mrozoodporno$¢ F150. Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac sie jak najmniejszym skurczem,
oraz zatozonymi parametrami wodoodporno$ci i mrozoodpornosci.

Wytyczne co do wykonania betonu spetniajgcego wymogi sg okreslone w normach np. DIN 1045. Wg tej normy wskaznik
w/c max powinien by¢ <=0,55, min <= 0,45, gdzie max glebokos¢ wnikania wody <= 5mm. Docelowo w fazie wykonaw-
stwa warto$¢ wskaznika w/c powinna by¢ mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartosci formowej o co najmniej
0.05. Niedopuszczalne sg raki i wszelkiego rodzaju porowatosci.

- B-15(C12/15) dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Betony i podbetony dla pozostatych obiektow

Beton kl. B20(C16/20), B25(C20/25), B30(C25/30) module Ecm=31GPa do fundamentdw Scian i wiency.

Beton kl. B10(C8/10) i B15(C12/15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na Sciska-
nie — jako beton podktadowy.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem prac betoniarskich moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowol-
nego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1. do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.
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2. do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

3. do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O-1

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

1. Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

1. Dozowanie sktadnikéw:

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody

3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

2. Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa-
nia mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wyma-
gania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

o w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

o warstwami o grubosci do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W plytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glteboko$¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kie-
runku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pota. Mo-
cowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
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- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach mozna sie kierowac zasada ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

0 usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego, o obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizo-
nym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze za-
biegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wzno-
wieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pra-
cy.

7. Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako-
Sci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu do-
stosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktual-
na norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikow betonu

0 badanie mieszanki betonowej

0 - badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. zachowuj gc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po-
wierzchni swiezego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres po-
zwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale zy wcze$niej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu

1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2. Okres pielegnaciji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji mo-
nolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sag niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2.5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2.5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nic wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po roze-
braniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na cze-
Sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢
pobierania probek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Ocena poszczegoélnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymaga-
nia dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-O-1

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-O-1

Jednostkg obmiarowa jest ms (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozhidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

W przypadku podbetonéw placi sie za ustalong ilo$¢ ms betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie pod-
toza,przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosg.

3. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

© oo~NO O b
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1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z p6zniejszymi
Zmianami).

ST-K-2.2 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstruk-
cjach zelbetowych wykonywanych na mokro prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11IN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-E-
N10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

3. Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgnie-
cenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

o0 jesli nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0.7mm

dla pretow o wiekszych srednicach.

4. Odbidr stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

0 znak wytworcy,

o $rednice nominalna, gatunek stali,

0 numer wyrobu lub partii,

0 znak obrdébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

0 na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych

dla danej klasy stali w normach panstwowych,

0 prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m

dtugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow.

5. Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

0 nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

0 nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej
niz 1.0mm.

Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1.5mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.
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2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podkitadek dystansowych z drewna, cegly lub pretdw stalowych.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- krzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwaérczych i mon-
tazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymagania-
mi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostkag obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczna dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiek-
szonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w pro-
jekcie.
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-O-1
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa niniejsza SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach tub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego.
- Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdélnych przekrojach, rozstawu strze-
mion. Wykonania hakéw ztacz i dtugo$ci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wypro-
stowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejsza specyfikacjg a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren ro-
bét.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
ST-K-2.3 PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefa-
brykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie ele-
mentéw tego samego typu powinny posiadac Swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Platwie - rozpietos$¢ osiowa 8.0m

Tolerancje wymiarowe elementéw:

- dla wysokosci +10/-5mm,

- dla szeroko$ci +/-5mm

- dla dtugosci +/- {20mm + dtugosé L/200}

- strzalka w gore; odchytka od wartosci obliczonej +/-dtugosé L/1000, min. +/-20mm

- krzywizna poprzeczna dtugos¢ L/500

- pionowos¢ koncow 1.5% (>15mm)

- prostokatnos$¢ pomiedzy ptaszczyznami koncéw i boku 15mm

- zwichrowanie 1.5%

- pionowos¢ powierzchni bocznych 0.75%

- zabetonowane akcesoria, potozenie kotew, otwordw itp. +/-20mm

Prefabrykaty gotowe do wbhudowania muszg uzyskac projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest wytwaérni.

Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IlIN Sprezone elementy betonowe majg przekréj prostokatny. Wysokos$¢
ptatwi 30cm, szerokos¢ 24cm. Na obu koncach ptatwi wykonstruowano wsporniki do oparcia na dzwigarze dachowym.
Sprezenie uzyskuje sie przez przyczepnos¢ splotéw ztozonych z siedmiu drutow - stal A-IlIN (RB500W). Przy podporach
sploty sg zabezpieczone przed korozja.

2.2. Dzwigar - rozpietos$¢ osiowa 16.8m

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla wysokosci +10/-5mm,

- dla szerokosci +/-5mm

- dla dtugosci +/- {20mm + dtugosé L/200}

- strzatka w gére; odchytka od wartosci obliczonej +/- dlugo$¢ L/1000, min. +/-20mm

- krzywizna poprzeczna dtugos¢ L/500

- pionowos¢ koncow 1,5% (>15mm)

- prostokatnos$¢ pomiedzy ptaszczyznami koncéw i boku 15mm

- zwichrowanie 1.5%

- pionowos¢ powierzchni bocznych 0.75%

- zabetonowane akcesoria, potozenie kotew, otwordw itp. +/-20mm

Prefabrykaty gotowe do wbhudowania muszg uzyskac projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest wytwaérni.

Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IlIN Sprezone elementy betonowe majg przekréj dwuteowy. Sprezenie
uzyskuje sie przez przyczepnos¢ splotow ztozonych z siedmiu drutéw - stal A-IlIN (RB500W). Przy podporach sploty sg
zabezpieczone przed korozja. Nachylenie gérnej powierzchni wynosi 5%.

Transport i montaz.

Podnoszenie belek powinno odbywac sie za uchwyty przewidziane do tego celu. Przy sktadowaniu nalezy stosowac ta-
kie same rozstawy podpérek jakie belki majg w eksploataciji, o ile nie ma innych wskazéwek na rysunkach.

2.3. Plyty wielootworowe - rozpietos¢ osiowa 8.25m

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubosci +/- {8mm + grubos¢ /200}

- dla dlugosci +/- {10mm + dtugos$¢ L/200}

- strzatka w gére; odchytka od wartosci obliczonej +/- dtugo$¢ L/I000, min. +/-10mm

- odchylenie w kierunku poziomym 20mm

- pionowos¢ koncow 1.5% (>15mm)

- ptasko$¢ 10mm w odniesieniu do linijki 500mm

- zwichrowanie 15mm

- prostoliniowos$¢ krawedzi bocznych 5mm + dtugosé L/2000, max 12mm

- szerokos¢ prostokata opisanego +5/-10mm; szerokos$¢ ptyt zwezonych +20/-20mm

- otwory wykonane w $Swiezym betonie +/-30mm; w twardym betonie +/-20mm

Ptyty majg przekroj poprzeczny trapezoidalny, dla zredukowania ich ciezaru wlasnego majg otwory (kanaty) w kierunku
podiuznym.

Lica boczne sa wyprofilowane w celu zapewnienia monolitycznosci po zabetonowaniu potaczen. Produkcja elementow
jest wykonywana poprzez wibrowanie. Dolna powierzchnia ptyt, w kontakcie z stotem na ktérym sa produkowane ,, jest
gtadka po wyjsciu z formy. Plyty nie wymagaja podparcia podczas montazu, nawet w przypadku wylewania nadbetonu.
Klasa betonu jest réwna B60.

Sprezenie dokonuje sie przez przyczepnosc i jest przekazywane za pomocg splotow. Obliczenia i produkcja sg zgodne z
normami, kazde zamowienie jest traktowane w sposob indywidualny.

Elementy muszg obowigzkowo by¢ sktadowane, uktadane w stosy i transportowane w spos6b wiasciwy tzn. z punktami
podparcia potozonymi blisko koricéw i doktadnie nad sobg Montazu ptyt mozna dokonywac¢ wytgcznie za pomocg wtasci-
wych uchwytéw oraz odpowiedniej dtugosci belki do podnoszenia.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego typu sprzetu.
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4. Transport

w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robot

w opisie materiatow p. 2

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projek-
towanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ mon-
towane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan reperéw wytycza-
jacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest 1szt.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr koncowy

8.2. Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m belek, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow go-
towych do wbudowania. Podstawa ptatnosci jest cena za szt., a w przypadku ptyt cena za m2.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-1070 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
Zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalo-
wych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-1 0050:1989 i PN-82/S-1 0052 oraz warunkach
technicznych.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Wymagania jakosciowe i gatunkowe stali podano w Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych zwyktych i kwasoodpornych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003. PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-
88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452: 1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.
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2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994.

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie€ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Inne materiaty:

- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. kaczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w spo-
s6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem. £aczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robodt spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

- Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych

0 sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o0 stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecz-
nosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow

5.3.2. Potaczenia spawane

1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
czenh oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasci-
wych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowacé nie wiekszg od 1.5mm.
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2. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:
0 5% dla spoin czotowych o 10% dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Nie-
dopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3. Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4. Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc.
Braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na Sruby

- dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac wartosci:
Posadowienie - Dopuszczalne odchytki mm:

Stupa rzedna fundamentu na powierzchni betonu do 2.0mm na podlewce do 10.0 mm

5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdéw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm

4 wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15mm

5 odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowanej

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne w dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzch-
niowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C30 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowanie.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm

10mm - dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm

5mm - dla szerokosci >250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach od-
chytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1mm lub do -1mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50mm:

o w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci

o w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50mm:

o w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% iloSci

o w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wy-
tacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniej-
sza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomochiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpty-
wow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzynie-
ra.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci. Spos6b sktadowania wg punktu
2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
ktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

5.2.3. Dtugos$c¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0.5mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2cm w osiach rozstawu belek

do 1cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

- w wysokos$ci do 10mm.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg ilos§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ da-
chowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i pokry¢ wg dokumentacji projektowej.
Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatldw pokryciowych.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

5. Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zasto-
sowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy od-
powiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1.0-1.5mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachdéwek, plyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolna o dtugosci 3.0m
byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min. 38x50mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w specyfikacji odnosnie konstrukcji drewnianych

5.3. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie niz-
szej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w ele-
menty wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo-
Sci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m,

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie ce-
mentowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6ét jest:

- 1mz2 pokrytej powierzchni,

- 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza
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- badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow.

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentoéw po-
krycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
Z urzadzeniami

odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2cm.
8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mzizolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,.

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-6 1/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-K-2.7 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji i
uszczelniajgce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgo-
ciowe. Izolacje obiektu. 1zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku przewigzki i tunelu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpor-
nos¢ w

Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacje:

Izolacja pozioma pod dnem - masg Dieterman, na zagruntowane podtoze betonowe preparatem Dieterman. Na izolacji
wykona¢ piaskowa wylewke ochronng grub. 5 cm. Zewnetrzne powierzchnie betonowe $cian zabezpieczy¢ izolacja po-
wiokowa z 2x DIETERMAN.

Podioze betonowe pod powtoke izolacyjng powinno by¢ czyste, nie pylace, bez rys. rakdw i wystepdw. Wypetnienie
szczelin dylatacyjnych wg zatgczonych materiatow informacyjnych.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocz-
nych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m diugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce o diugos¢: 20m £ 0.20m

40m £ 0.40m

60m + 0.60m

0 szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznur-
kiem grubosci co najmniej 0.5mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami -
80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0.5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

- zdoInos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-301 75

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji

Systemy izolacyjne powinny posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatoéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

103



a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ nanie-
siona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z jednej
lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowsg z zaprawy na

niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwo-
wych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegélnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1.0-1.5mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza

niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

QOdbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykohczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST-K-2.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST ( pkt 1.3.1)
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zabez-
pieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych z budowg i przebudowa projek-
towanych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-O-1

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi
Zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30
sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych do-
puszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posia-
dajacych aprobate techniczna do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok ma-
larskich sg:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowa-
nych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO
11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malar-
skich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944- 1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom doku-
mentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych ze-
stawow malarskich.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawdw malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opa-
kowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich. Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu,
przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
obiektéw inzynieryjnych, podejmuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO
12944- 7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C
i by ¢ 0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t po-
winna byc¢ nie wieksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowarn roboczych podwieszonych lub stojgcych.

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN
ISO 4618-3:2001. PN-EN ISO 12944-4:2001. PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996,
PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
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Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Pro-
ducenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza, temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomoca srodkow gruntujacych, bedacych elementem danego zesta-
wu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocag materiatow bedacych elementem danego zestawu ma-
larskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny
by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta
i aprobat technicznych

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur oto-
czenia i podifoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od kolejnych etapéw ro-
b6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wyko-
nania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki
malarskiej wg normy PN ISO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w
postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robét

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg powotuje Komisje Od-
bioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci i jednoczesnie nad-
z6r nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji.

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie od-
powiedniego protokotu.

Do odbioru korncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, $wia-
dectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cze-
Sciowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malar-
skich, zgodnie z dokumentacja projektowa obmiarem robdét, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakoscio-
wg na podstawie wynikow pomiaréw i badarn. Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza, przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiato-
we.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
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przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wyma-
gania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wyma-
gania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
mow malarskich. Czes$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

6. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
moéw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
mow

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowa-
nie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych sys-
teméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

13. PN-.ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
Zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-3

Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Nazwa specyfikacji Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - konstrukcja

CPV 45400000-1

ST-K-3.1 TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw ze-
wnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

- Tynki wewnetrzne

- Oktadziny

» Posadzki z ptytek gresowych przeciwposlizgowych na kleju Klor ptytek popielaty Fugi ciemno-popielate

» Na $cianach, do wysokosci 2,0 m — glazura w kolorze jasno-popielatym powyzej fliz i na sufitach — szpachlowanie po-
wierzchni i malowanie farbg lateksowa w kolorze jasno-popielatym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0.5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be-
dzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajg-
cych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygo-
dnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5 - 10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wy-
kona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podioze:

- wykonanie podioza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicz-
nych Scian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4Amm/m, a od poziomu +10mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podioza na peilng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosic¢ wiecej niz:

0 30mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6.0m,

0 40mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6.0m,

0 50mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

0 80mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp.

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i fgczniki w miejscach ozna-
czonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0.60m2 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia. ptyty o powierzchni powyzej 0.60mz - 4 punkty,

- przekréj gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwig-
cego,

- elementy cokotow i gzymsOw muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute
lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu me-
tylu. Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiarow i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i peknigc,

o odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykltadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposoéb po-
dany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do 4 tynkowych. Podtoze powinno by¢ przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykona-
nia, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z do-
kumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. | od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pio-
nowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tyn-
ku do podioza.

8.3. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywa

nia i badania przy odbiorze.
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ST-K-3.2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malar-
skich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST ( pkt 1.3.1)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepu-
jacych robét malarskich:

- Malowanie konstrukcji stalowych.

- Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i po-
leceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanali-
zacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wa-
piennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wyma-
ganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztwo-
rem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwo-
Sciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac¢ wy-
maganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom pan-
stwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopusz-
czenia dostosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos¢ — 6-10mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

-wydajnos¢ — 15-16mz/dms

- max. czas schniecia — 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do rozciehczania wy-
robéwchlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

-wydajnos¢ — 6-10mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

-wydajnos¢ — 4.5-5m2/dms

- czas schniecia — 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

-wydajnos¢ — 5-6mz/dms

- max. czas schniecia — 24h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

-wydajnos¢ — 6-8mz/dms

- czas schniecia — 24h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
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-wydajnos¢ — 1.2-1.5m2/dms

- czas schniecia — 12h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ — 6-8mz/dms

- czas schniecia — 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ — 6-10mz2/dms

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1.6g/cms

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia —
max. 2godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢ — 100-120°m

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0.1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5kg spadajgca z wysokosci 1.0m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moga wystepowaé pecherze powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego ro-
dzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciennczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaciroztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogo-
wym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomiesz-
czenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako riczeniu malowania moz-
na dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodag w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktado-
we.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powfok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6ine warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo-
Sci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza pla-
ma zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twar-
dosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdyby jakiekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest mz2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygoto-
waniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodze-
nia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpo-
wiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztoze-
nia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, wi-
docznych okiem sSladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wyko-
nania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdo-
razowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem sta-
nowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Branza: Instalacje Sanitarne

Oznaczenie: ST-IS-1

Nazwa specyfikaciji: Instalacje wewnetrzne wod-kan
Oznaczenie: ST-IS-2

Nazwa specyfikacji: Instalacje wentylacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1S-1

Branza INSTALACJE SANITARNE

Nazwa specyfikacji Instalacje wewnetrzne wod-kan

CPV 45232000-2, 45232000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji wewnetrznych wod-kan.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGI-CZNEJ); ZWIAZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLO-GICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26
KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY |
UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE), ZAPEWNIAJACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA)
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogoélne” pkt.|.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzers powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robdt. Materiaty (urzadzenia. elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztaczki) uzyte przez
Wykonawce rob6t do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni Sciekéw muszg spetnia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); 1ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908: 1996); ISO 7005
(PN-ISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy wdroze-
nie systemu zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma 1ISO 9001.

2.2. Rodzaj stosowanych materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty przedstawione to:

- zawory odcinajace

- przybory:

o zlaczki do weza Dn15

o0 zlgczka Dn20 (do stacji przygotowania polimeru)

- zawory kulowe gwintowane Dn15 - Dn20

- przewody instalacji kanalizacyjnej PVC do 200mm tgczone na uszczelke gumowa

- czyszczak

- podejscia do przyboréw sanitarnych:

o do kratki Sciekowej z syfonem od 50 do 200mm

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy stosowac
sie do zalecen producenta.

2.3.1. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokélarni odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca

powiadomi nadzér o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogoélne” pkt.3.. Do reali-
zacji robdt zwigzanych z montazem instalacji wewnetrznych wod-kan nalezy zastosowac¢ nastepujacy sprzet:

- ciggnik gasienicowy 37kW

- kociot do podgrzewania asfaltu

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochdd dtuzycowy

- spawarka spalinowa 300A

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wyb6r srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone mate-
riaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drew-
nianych, z zabraniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyz-
szac Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ ma-
terialem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC i PP, srodki transportu powinny
mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury
powyzej 30°C i Swiatlem stonecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Montaz rurociagéw

- przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach

- nie ukfadac¢ rur uszkodzonych, rur PVC uszkodzone moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych

- odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢:

0 3-5cm dla przewodoéw <50mm

0 0.7-10cm dla przewoddw >65mm

- te same odlegtosci miedzy rownolegle biegngcymi przewodami przewody poziome mocowac za pomocg uchwytéw w
odstepach:

0 0.7m dla przewodéw o $rednicy 15-25mm

0 1.2m dla przewoddw o $rednicy 32-50mm

- przewody pionowe:

0 odstep uchwytéw nie wiekszy niz 0.4m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakonczeniu punktem czerpalnym

- rurociggi wewnetrznej instalacji wodociggowej z PP, PN10

- instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

- na zakonczeniach pionéw kanalizacyjnych zawory napowietrzajgce O 110mm lub pion wprowadzi¢ ponad dach i za-
konczy¢ wywiewka wg projektu.

5.3. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi obstuge i konserwacje instalacji. Instalacje wodociggowa wyposazy¢ w armature o nadcisnieniu 0.6MPa.
5.4. Badania szczelnosSci

Bezposrednio po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ci ll. Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.5. Izolacje

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac otuling gr. 2cm.

5.6. Przejscia przez przeszkody

Przejscie przewodéw przez przewody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych.

5.8. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po przeprowadzeniu pomysinej proby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowaé wg wytycznych:

- do ptukania doprowadzi¢ wode czystg z wodociggu

- predko$¢ wody podczas ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1.0m/s

- czas trwania ptukania woda ptuczaca powinna by¢ czysta
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- ilo$¢ wody ptuczacej to 10-cio krotna objetos¢ rurociagu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakosci Robdét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowalne ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé Robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i jakos¢ materiatow.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci Robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczeg6lng uwage
nalezy zwr6ci¢ na:

- kolejno$¢, technologie montazu, jakos¢ potgczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PCV, PP.

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

- by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i przepisy

1. PN-81/B-10100.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instala-
cje kanalizacyjne.

2. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690

5. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

6. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

7. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano- Montazowych cz. Il - Roboty sanitarne, przemystowe.
Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak réwniez Dz. U. Nn O z dn.8.02. 1 995r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97
poz. 111)

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS-2

Branza INSTALACJE SANITARNE

Nazwa specyfikacji Instalacje wentylacji

CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie in-
stalacji wewnetrznych wentylacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST ( pkt 1.3.1)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazowych w zakresie instalacji we-
wnetrznych wentylacji dla obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

115



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw i urzadzers powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robét. Materialy (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztgczki) uzyte przez
Wykonawce robét do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni $ciekdw musza spetnia¢ odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); 1ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); 1ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005
(PN-1SO-7005); 1ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiada¢ odpowiedni atest, a takze winny pochodzi¢ z wytwérni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdroze-
nie systemu zapewnienia jakosci na zgodnos¢ z norma 1ISO 9001.

2.2. Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania instalacji grzewczej i wentylacji nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Materialy przedstawione to:

- kanaly wentylacyjne z tworzyw sztucznych

- ksztattki do kanatéw z tworzyw sztucznych , tj.: redukcje, tréjniki, zaslepki, tuki

- izolacja termiczna - wata szklana gr. 60mm w ostonie z PE

- czerpnia $cienna zewnetrzna

- kanaty wentylacyjne z PP

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecz-
nos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania po-
winna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i opadowych. Bezwzglednie nalezy
stosowac sie do zalecen producenta.

2.3.1. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci,przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzor o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdéine” pkt. 3. Do reali-
zacji rob6t zwigzanych z montazem instalacji wewnetrznych wentylacji nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

- ciggnik kotowy 37kW

- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do 1I3mm

- samochdd dostawczy 0.9T

- samochdéd skrzyniowy 5-10

- przyczepa skrzyniowa do 4T

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty przewozi¢ srodkami transportu okreslonymi w p. 3.

4.3. Wyb6r sSrodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolag unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatdw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkdw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ roz-
mieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST. projektem organizacji Robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Nalezy przestrzega¢ warunkow:

- instalacje nalezy wykona¢ z materialdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie w my$| przepisow Prawa bu-
dowlanego
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- calos¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il — Roboty instalacyjne” oraz zgodnie z BN-88/8865-04 i BN-67/8865-26

- rozprowadzenie przewodéw przewodami okragtymi i prostokatnymi (wg projektu)

- uszczelni¢ potaczenia kotierzowe podczas montazu; potaczenia skrecane uszczelni¢ pasta silikonowg

- kanaly podwiesi¢ do stropu za pomocg zawiesi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (wg projektu)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2 Cel kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jako$¢ materiatow.

6.3 Sprawdzenie jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z wymaganiami okreslony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Szczegblng uwage
nalezy zwréci¢ na:

- kolejnos¢, technologie montazu, jakosc¢ potaczen,

- atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne na uzyte urzadzenia i kanaty wentylacyjne

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal

- by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy i przepisy

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicz-
nych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690

2. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)

3. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 poz. 438)

4. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 poz. 73)
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 .

6. Wyznaczenie wspotczynnika k przez przegrody budowlane wg PN-EN 1SO 6946 ,,Op6r cieplny i wspétczynnik przeni-
kania ciepta” oraz zgodnie z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia MSWIA z dnia 30.09.1997 r. poz. 878 (Dz. U. Nr 132) pt.
~Wymagania izolacyjnosci cieplne i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii”,

7. Temperatury obliczeniowe — zgodnie z PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” i PN-
82/B- 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki....
(Dz. U. 2002 poz. 690

8. Bilans cieplny — zgodnie z PN/B-03406 z 1994 r. ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m3”,

9. lloSci powietrza wentylacyjnego — na podstawie , Tablic projektowania (...) zgodnie z normg PN-83/B-03403" Miasto-
projekt

Wroctaw z 1984 r. oraz zgodnie z wymaganiami technologicznymi

10. Dobér urzadzen grzewczych i armatury — zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji c.0.” COBRTI Instal z 1995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPiA

Czes¢ ogodlna
Nazwa zamowienia
Przedmiotem opracowania jest szczeg6towa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej odbiorczej i AKPIA
dla rozbudowywanej Oczyszczalni Sciekéw w Partyni
- Zbiornik usredniajacy wraz z urzadzeniami, instalacjami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz

placem manewrowym Partynia, dziatka nr 512/6, Gmina RadomysI| Wielki
Przedmiot i zakres robot
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Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg nastepujacych robot, urzadzen rozdzielczych i instalaciji:
— rozdzielnica R2,
— rozbudowe pola zasilania PZ szafy SF1+SF2,
— rozbudowe istn. szafy SZS1,
— rozbudowe szafki pneumatyki SPN,
— wewnetrzne linie zasilajgce dla projektowanych urzadzen i szaf,
— skrzynki SV,
— instalacje zasilania urzagdzen technologicznych,
— instalacje oswietlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczenia sitopiaskownika SP2 i pomieszczenia na kontenery,
— przebudowe oswietlenia terenu,
— instalacje AKP,
— ochrone od porazen,
— ochrone przeciwprzepieciowa,
— potaczenia wyréwnawcze,

— instalacje odgromowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i
obejmuja:
— wymagania wykonawcze,
— wymagania materiatowe,
— technologie montazu,
— transport i roztadunek,
— skladowanie materiatow,
— nadzér u odbiory.
Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sga zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem
Wymagania szczeg6towe dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych
Warunki stosowania materiatow
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:

—  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii.

—  Woyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg

118



specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi.

—  Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materialdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktére: nie spetniajg
wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w
wyniku czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnica gtéwna, szafki zestawu pomiarowego, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez doz6r techniczny robot.
Sktadowanie materiatléw na budowie

Skladowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z =zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane
i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadaé
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajacego powyzszych wymogoéw, jak
réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdw musza byé sprawne i posiadaé wazne
badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisow
o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich
przew0z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wymagania szczegotowe wykonania robét elektrycznych

6. Inwestor wystgpi do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Wykonawca instalacji
elektrycznej w oparciu 0 wydane warunki Zaktadu Energetycznego wykona i uzgodnieni projekt dotyczacy
uktadu pomiarowego.

7. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

8. Trasa uktadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian powinna by¢

wytyczona przez Geodete Uprawnionego.
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9. Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

10. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i AKPiA, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

11. Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

» wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i AKPIA przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

*  przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

12. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw, Srub rozporowych,
kotkbw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowaé nalezy w wczes$niej obsadzonych
puszkach instalacyjnych.

13. Podejscia instalacji elektrycznych i AKPIA do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

14. Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu, a dla
instalacji wtynkowych wczes$niej przygotowanych bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

*  wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

*  wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

15. Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodéw nalezy
wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore
pézniej zostana uzyte w instalacji. Lgczenie przewodow wykonaé przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujgcej starzenie sie potaczenia.

16. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
*  wwykonaniu zwyktym,
e wwykonaniu szczelnym.
17. Wykonanie instalacji wymagac bedzie:
*  przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za

pomocg dtawikow,
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» $rednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

18. Wykonanie instalacji w ziemi wymagac bedzie:

*  wykopania rowu o gtebokosci 0,8m; szerokos¢ wg ilosci uktadanych kabli,

* nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

* ulozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

«  zasypania kabli 10cm warstwa, piasku,

» ulozeniem tasmy ostrzegawczej,

»  zasypania kabli warstwa, ziemi.

19. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

«  zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

» ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
UWAGA - w pomieszczeniach w ktérych wystepuje wysokie zagrozenie korozjg, korytka wraz z mocowaniami i
pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. zanurzeniowo-ogniowa.

20. taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych taczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

21. Przylgczenie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

*  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

*  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

*  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

22. Montaz rozdzielnic, szafy zasilajgco — sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury pomiarowej AKPIA.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.
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Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
»  zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
»  dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
»  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
»  podtaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podtaczy¢ przewody ochronne.
23. Montaz potgczen wyréwnawczych
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych wykorzysta¢ uziom otokowy. Potgczeniami wyréwnawczymi objec:
*  metalowe rurociggi wchodzgce do obiektu,
* metalowe elementy konstrukcyjne.

24. Posadowienie stanowiska stupowego z oprawa oswietleniowg wymagato bedzie :

25.

odtworzenia punktu lokalizacji stupa,

wykonanie wykopu,

wyréwnanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,

ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany
przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spehniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 10 cm.

ustawienie i przykrecenie stupa do fundamentu: stupy nalezy ustawia¢ dZzwigiem w uprzednio przygotowane
i czesciowo wykonane ustoje. Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,

zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej stupowej,

zamocowanie oprawy oswietleniowej na stupie: montaz opraw nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw
zasilajgcych do stupow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
0 przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm2. llos¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wpltywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

wprowadzenie przewodow i ich podtgczenie,

wprowadzenie kabli i ich podigczenie,

uzbrojenie lamp w zrodta Swiatta.

Proby montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiarow nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze

szczegOtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuije:
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. badanie linii sterowniczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
*  pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.
Kontrola, badania i odbior wyrobdw i rob6t budowlanych
Proby wykonywane przez producentow
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego
kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnos$nych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone
atestem wydanym na piSmie przez producenta.
Préby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i
ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania
préb. W miare postepu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w
dzienniku budowy.
Ogledziny po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i
montazu urzadzeh oraz braku widocznych uszkodzen, szczegolnie takich, ktére moglyby spowodowac pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakorczeniu robét
Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,ciggtosci potgczeh obwodow,
— ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,
— skutecznosci dziatania Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu
rob6t stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Odbiodr robét budowlanych
Po zakonhczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
1. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,
2. pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,
3. Dziennik Budowy i ksigzke obmiardw,
4 . protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,
1. gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
2. protokoty prob i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w
ramach ogélnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.
W skitad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika

oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego przepisy.
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (z p6zZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznaczeniem CE (z p6zZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministrow: Pracy Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami).

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukltadania na stale. Przewody

jednozytowe o izolacji polwinitowej.
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PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

N SEP-E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz (z
pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan dotyczacych
oswietlenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami

obowigzujgcymi w dniu ich realizaciji.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatéw i produktéw majg na celu wskazanie parametréw
jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie materialow réwnowaznych (podobnych) lub o wyzszych parametrach.

OPRACOWAL: mgr inz Marek Matyjewicz
inz. Tomasz Wiecek
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