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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku handlowo - ustugowego

Zlokalizowanego w Radomyslu Wielkim. przy ul. Rynek 18.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Umowa z Inwestorem.

— Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego.

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU.
Budynek zlokalizowany w Radomys$lu Wielkim, na dzialce nr 914/3, jednostka ewidencyjna

181108_4 Miasto Radomysl Wielki, obreb 0072 Radomysl Wielki. Budynek znajduje sie w $cistym
centrum miasta w zabudowie pierzei kamienic.

4 . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
4.1. PRZEZNACZENIE | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.

Przedmiotowy budynek to obiekt na planie prostokata o wymiarach w rzucie 8,90x8,20 m,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, $ciany murowane z cegly petnej tynkowane. Strop drewniany

wykonczony od wewnatrz ptytg osb. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z pokryciem z
blachy. Brak odkrywek fundamentéw.

4.2. DANE OGOLNE.

Dtugos¢ budynku - 890m
Szerokosé budynku - 820m
Wysokos¢ budynku (od poz. terenu do kalenicy) - 0k.6,0m

4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
- Fundamenty - brak odkrywek.

- Sciany — murowane, tynkowane.

- Stropy —drewniane.

- Dach - konstrukcja drewniana.

- Poszycie dachowe — blacha.

- Posadzki — ptytki.

- Stolarka drzwiowa — PVC i drewniana.
- Stolarka okienna — PVC i drewniana.

- Rynny i rury spustowe — blaszane.

4.4, WYPOSAZENIE W INSTALACJE.
Budynek wyposazony jest w podstawowe media (wode, energie elektryczng, kanalizacje
sanitarng). W stanie obecnym budynek jest uzytkowany.



4.5. STAN TECHNICZNY OBIEKTU.
Wewnatrz czesci nie uzytkowanej widoczne zarysowania konstrukcji $cian. Na zewnatrz na

elewacji tylniej widoczne spekania scian i ubytki w Scianie. Na elewacjach widoczne zawilgocenia i
odparzenia tynkéw co Swiadczy o zlym stanie izolacji przeciwwilgociowej lub jej braku, a zatem
negatywnym wptywie na konstrukcje budynku.

Budynek w ztym stanie technicznym.

5. SPOSOB | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Budynek w catosci potozony na dwéch dziatkach. Do rozbiorki przeznaczona jest czes¢ budynku

znajdujgca sie na dziatce nr 914/3. Przed przystgpieniem do rozbiorki budynku, nalezy wymurowac
nowg $ciane dla podparcia konstrukcji dachu czesci budynku nieprzeznaczonego do rozbiérki. Sciane
wykonaé w granicy z dz. nr 914/3. Sciana murowana z pustaka ceramicznego gr. 25cm na zaprawie
cem.-wap., wykonac jg na wtasnym fundamencie w postaci tawy fundamentowej. Fundament wykonac¢

w obrebie wlasnej dziatki.

5.1. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- odtgczy¢ media,

- zdemontowac¢ wyposazenie obiektu

- zdemontowac poszycie dachowe, konstrukcje dachu
- zdemontowac okna,

- rozebrac $ciany

- wykonac rozbiérke fundamentéow

- wyrownac i uporzgdkowac teren.

5.2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Roboty rozbiérkowe rozpoczgé¢ od odtgczenia medidéw. Demontaz urzgdzen, wyposazenia. Na

etapie rozbiorki przeprowadzi¢ segregacje pod wzgledem zagospodarowania odpadéw.

Demontaz dachu rozpoczgé od zdemontowania pokrycia dachowego. Demontaz konstrukciji dachu
rozpocza¢ od elementéw drugorzednych. Gtéwne elementy nosne demontowaé w ostatniej kolejnosci.
Odcinane elementy podtrzymywac¢, a po ocieciu odklada¢. Elementy podpierajgce demontowac po
usunieciu wszystkich opartych i podwieszonych elementow.

Przed rozpoczeciem rozbiérki $cian zdemontowa¢ wszystkie urzgdzenia mocowane do $cian, stolarke
i $lusarke otworowg. Sciany rozbieraé przy pomocy maszyn i drobnego sprzetu budowlanego.
Budynek rozebra¢ wraz z fundamentami. Fundamenty nalezy odkopa¢ z jednej strony, tak aby
mozliwe byto rozkruszenie elementéw betonowych.

Budynek usytuowany w granicy z budynkami na dziatkach sagsiednich. Podczas prowadzenia

prac rozbiérkowych nie dopusci¢ do uszkodzenia budynku sgsiedniego w szczegdlnosci
elementéw konstrukcyjnych.




5.3. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA GRUZU | ODPADOW.
Powstaty gruz z burzonych budynkéw zagospodarowac i utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami

Inwestora. Odpady drewniane mozna przeznaczy¢ na opat. Elementy wyposazenia i inne elementy
stalowe, mozna przeznaczy¢ do powtoérnego wykorzystania lub odda¢ na ztom. Gruz betonowy mozna

zagospodarowac jako materiat na nasypy budowlane.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PROWADZONYCH ROBOT.
e Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie Warunkami Technicznym prowadzenia robot

budowlanych i przepisami BHP.

e  Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Granice strefy
przyjmuje sie w odlegtosci 6m od lica Sciany (1/10 wysokos$ci, ale nie mniej niz 6m). Strefe
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Na placu budowy wskaza¢ miejsce odktadania
sprzetu i urzadzen budowlanych oraz sktadowania gruzu.

. Zabezpieczajgcg tak aby materiaty z rozbidrki nie spadaty na dziatke sgsiednia.

e Robotnicy budowlani winni posiada¢ aktualne uprawnienia (przeszkolenie z zakresu BHP) i
wymagane prawem badania lekarskie, oraz stosowa¢ atestowane Srodki ochrony osobistej takie
jak — odziez ochronna, rekawice, obuwie, hetmy itp. Usuwanie i utylizacje eternitu powierzyé
specjalistycznej i licencjonowanej firmie.

o Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni byé zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych

e Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego

e Prace wykonywa¢ na rusztowaniach atestowanych i na biezagco kontrolowanych. Wykopy nalezy
odeskowac.

e Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia
budowlane.

OPRACOWAL.:
inz. Marek Zétkiewicz
upr.:B-116/80



Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje roboty rozbiérkowe budynku handlowo - ustugowego, budynek

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Lokalizacje budynku pokazano na szkicu sytuacyjnym dziatki.
Materiaty z rozbiorki przeznaczone zostang do:

e elementy drewniane nie nadajgce sie do powtérnego zuzytkowania do spalenia,

¢ elementy metalowe — zostang wywiezione na ztomowisko,

e pozostate materiaty z rozbiorki zostang wywiezione na wysypisko.

Kolejnos¢ wykonywania robaét:
- odigczenie medidw,
- rozbidérka pokrycia dachowego,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
- rozbiorka dachu ,
- rozbidrka $cian,
- rozbidrka fundamentow,

- wyréwnanie terenu oraz uporzgdkowanie niepotrzebnych elementéw.

2. Istniejgce obiekty budowlane.
Na dziatce sagsiedniej w granicy bezposrednio przylega budynek wielokondygnacyjny ustugowy,

uzytkowany.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia , ktére moga wystapi¢ podczas robét.
e uderzenie spadajgcymi elementami,
e praca maszyn i urzgdzen budowlanych,
e zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiorka,
e osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku,
e zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbiérki,
e zagrozenie podczas zatadunku gruzu lub innych materiatow,
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig

elektryczna.

5. Instruktarz pracownikow.
Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt kierownik jest zobowigzany do udzielenia

pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w ktérym:



- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen,

- przypomni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- poda zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Na terenie rozbiérki powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic

telefoniczng stacjonarng lub komérkowg. W widocznym miejscu na terenie rozbidrki powinien byé
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego

e Strazy Pozarnej

o Policji
Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nie dopusci¢ do uszkodzenia budynku sasiedniego
w szczegolnosci elementéw konstrukcyjnych.

OPRACOWAL.:
inz. Marek Zétkiewicz
upr.:B-116/80



. CZESC RYSUNKOWA
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