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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy konstrukcji  zamierzenia pt.
«Aozbudowa infrastruktury sportowe;j i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnetrzne wraz z
zapleczami oraz infrastrukturg techniczna (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne

i wewnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072,
lednostka ewidencyjna Miasto Radomys! Wielki”

Opracowanie ma na celu okreslenie 0goinych zasad i warunkow konstrukcyjno—materiatowych dla
realizacji zamierzenia bedgcego przedmiotem niniejszego projektu zgodnie z zatozeniami projektu
architektury oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zakres jego obejmuje okreslenie, wymiaréw elementéw petniacych role konstrukcyjna, a takze
przedstawienie schematéw statycznych ich pracy. Wykonanie niezbednych obliczer statyczno—
wytrzymato$ciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan i okreslenie
wymiaréw oraz wymaganego zbrojenia giéwnego (dla podstawowych elementéw zelbetowych).
W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczace warunkéw hydrogeologicznych, warunkéw
posadowienia obiektu, przyjetych rozwigzan konstrukcyjno—materiatowych oraz ogodlne warunki
wykonania i odbioru robot.

Czes¢ rysunkowa tworzaca cafo$é wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera schematy
rozmieszczenia poszczegélnych pozycji obliczeniowych dla elementéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektonicznei.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

2.1. Projekt budowlany branzy architektonicznej pn.: .Rozbudowa infrastruktury _sportowej i
rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnelrzne wraz z zapleczami oraz infrastruktura
techniczng (dojscia. dojazdy, parkingi, instalacie zewnetrzne i wewnetrzne, mala architektura,
budynki_kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka ewidencyjna Miasto
Radomys! Wielki”

Opracowany przez mgr inz. arch. Sebastiana Kulika;

2.2. Opinia geotechniczna, dokumentacja badari podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny dia
Zamierzenia Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej — baseny zewnetrzne na dz. nr
138 i in. w m. Radomy$! Wielki autorstwa mgr inz. Zbigniewa Dudka oraz mgr inz. Anety Dudek
sporzgdzona w pazdzierniku 2021 roku;

2.3. wytyczne materiatowe przekazane przez projektanta branzy architektonicznej;

2.4. literatura przedmiotu, tablice projektowe oraz zasady sztuki budowlanej,

2.5. obowigzujgce normy obciazeniowe budowli oraz normy do projektowania i wymiarowania
konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy okreslajace
warunki posadowienia bezposredniego budowli,

3 TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA

Wykonano sze$é wiercers w migjscu planowanej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej —
baseny zewnetrzne, na dziatkach nr 138 i in., zlokalizowanych przy ul. Kosciuszki w miejscowosci
Radomysl Wielki. Dzialki s lekko nachylone w kierunku potudniowo wschodnim. Na przedmiotowym
terenie znajduje sie zabudowa sportowa: boisk, zaplecze sportowo-rekreacyjne Klubu Sportowego
Radomyslanka.

Rzedne terenu dla otworéw miesza si¢ w granicach 193,40 — 194,70 m npm. Na przedmiotowym
terenie do koricowe] glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono wystepowanie utworow
antropogenicznych, gleby oraz utworéw czwartorzgdowych i trzeciorzedowych.

Wystepujace w podtozu grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

I1.2.3



Warstwa | — piasek Sredni, przewarstwiony piaskiem zaglinionym, gling piaszczysta,
$redniozageszczony o Ipb=0,34;

Warstwa lla — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem zaglinionym, piaskiem gliniastym, glina
przewarstwiona gling pylastg zwiezla, glina pylasta przewarstwiona gling pylastg zwiezlg, glina pylasta
zwiezig w stanie twardoplastycznym, 1.=0,25;

Warstwa llb — glina pylastg zwiezlg w stanie plastycznym, 1.=0,35;

Warstwa Ill — it pylasty przewarstwiony piaskiem pylastym w stanie pétzwartym, 1.=0,00;

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr |

Lokalizacja: Radomy$l Wielki, dz. nr 138 1 in.

N
w;:::; Stan We L In P Pu Cu Eo M,
Gaisbich. gruntu | o) [t/m?] [l [kPa] | [MPa] | [MPa]
1,85-
I sZg 14-nw - 0,34 2.00 32 - 59 71
2.00-
Ila tpl 12-22 | 0,25 - 220 14 15 18 26
b pl 28 0,35 - 1,90 12 11 14 21
m pzw 25 0 - 2,05 13 60 22 39

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym
na gtebokosci 0,5 m ppt. (otwor geotechniczny nr 4). Natrafiono réwniez na sgczenia w pozostalych
otworach na glebokosciach od 0,8 m ppt do 3,90 m ppt. Otwér w ktérym nawiercono zwierciadto wod
gruntowych znajduje sie w dalszej odlegtosci od przewidywanych gtéwnych robét fundamentowych.
Jezeli chodzi o0 sgczenia w pozostatych otworach to zaleca sie wykonywanie prac fundamentowych w
porze suchej, natomiast nie wyklucza sie koniecznosci lokalnego odwodnienia wykopu (za pomocg
pompy lub igtofiliréw).

Poziom +0,00 (zera budowlanego) przyjeto w poziomie wykorczenia podestéw na rzednej 195,00m
npm. (rzedne wg projekiu architektury). Posadowienie obiekiow nastgpi powyzej swobodnego
zwierciadta wéd gruntowych.

W oparciu o dostepne badania geotechniczne sporzadzone na terenie inwestycji przyjeto, ze
posadowienie cokotéw fundamentowych nastgpi na nosnych warstwach gruntu rodzimego (po
usunieciu nasypu niebudowlanego o migzszosci od 0,3 do 0,7 m ppt).

Posadowienie dla kontenerdow technicznych zostanie zrealizowane na cokotach Zzelbetowych
rozstawem dostosowanych do gabarytéw obiektow oraz lokalnie na plytach zelbetowych pod
konstrukcje basendw. Cokoly zelbetowe zaleca sie wykonywaé z uzyciem $widréw do wykonywania
odwiertéw w gruncie, nastepnie osadzeniu szalunku traconego w wykonanym otworze (wraz ze
zbrojeniem) oraz wypetnieniu szalunku betonem.

Posadowienie ptyt zelbetowych pod niecki basenowe przyjeto na poziomie +193,50m, +193,70m oraz
+194,10m npm na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

W wyniku przeprowadzonej analizy wynikow badan geotechnicznych, sporzgdzonych dla potrzeb
niniejszego projektu profili geologiczno-inzynierskich oraz przekrojéw geotechnicznych wykonanych
wiercen mozna stwierdzi¢, ze na fragmencie dziatki w obrebie objetym planowana budowa panuja
proste warunki gruntowe — po wymianie gruntu, w poziomie posadowienia wystepowac beda grunty o
dobrej nosnosci, nadajgce sie do posadowienia bezposredniego, a poziom wody gruntowej jest
ponizej rzednej planowanego poziomu posadowienia. Nie stwierdzono ponadto innych, niekorzystnych
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zjawisk geologicznych, takich jak czynne osuwiska, zjawiska krasowe, leje depresyjne, nieciagte
deformacje terenu czy szkody goérnicze.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych, projektowane zamierzenie zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym — grunt pod fundamentami
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego
geotechnika mniej korzystnych od zalozonych w projekcie warunkéw gruntowych, nalezy
skontaktowac sie z autorem opracowania w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac.

4 ZASTOSOWANE MATERIALY

Beton chudy (podbeton): C8/10 (B10)

Beton konstrukcyjny fundamentéw: C25/30 (B30) XC2
Beton konstrukcyjny piyt zelbetowych: C25/30 (B30) W8 XF1
Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowej: A-llIN (B500B)

Stal konstrukcyjna: S235JR

Drewno konstrukcyjne: C24 o wilgotnosci 12%

5 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a. Plyty zelbetowe niecek basenowych

Plyty fundamentowe dla basenéw zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, wykonane z betonu
klasy C25/30 (B30) W8 XF1, grubosci 20cm, zbrojong krzyzowo jedng siatkg zbrojeniowg w 1/3
wysokosci mierzonej od gérnej powierzchni piyty ze stali A-llIN. Dodatkowo, do betonu nalezy dodac
wiékna polipropylenowe w ilosci 0.9 kg/m3. Obecnie grunt rodzimy po usunigciu maksymalnie 70cm
warstwy nasypu niebudowlanego ma wystarczajgcg nosnosé do przeniesienia projektowanych
obcigzen. Po usunieciu warstwy nasypu nalezy wykona¢ 20cm warstwe zageszczonej zasypki
piaskowo zwirowej do stopnia zageszczenia 1s>0.95. Po wykonaniu podbudowy nalezy wykonac 10cio
centymetrowg warstwe chudego betonu na kiérej zostanie uftozona podwodjna warstwa folii
poslizgowej. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ plyte fundamentowg zgodnie z
projektem technicznym konstrukcji.

Po wykonaniu plyt zelbetowych (w okresie do 48 godzin) nalezy wykona¢ nacigcia na gigbokosc
4,0cm tworzac pozorng dylatacje oraz uzupetnienie jej elastyczng masa dylatacyjng. Lokalizacja
naciec ptyty zgodnie z rysunkami zatgczonymi do projektu.

Fundamenty  zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa zgodnie  z wytycznymi  projektu
architektonicznego.

b. Podesty drewniane
Podesty w konstrukcji drewnianej z barierkami o wys. 110cm. Podloga podestéw z desek tarasowych
gr. 28mm zgodnie z wytycznymi projektu architektury.
Wszystkie elementy pomostéw taczone za pomocy ksztaftownikéw z blach ze stali ocynkowanej,
wkrety i $ruby ocynkowane, aluminiowo oksydowane i dostosowane ksztattem do profili i konstrukgiji.
Balustrady zewnetrzne wykonane z drewna o przeswitach uniemozliwiajgcych wypadnigcie. Wszystkie
elementy drewniane szlifowane w celu wyeliminowania zadr. Kantéwka o zaokrgglonych krawedziach.
Wsporniki stupow stalowe, ocynkowane ogniowo. Posadowienie pomostéw na projektowanych ptytach
zelbetowych.
Wszystkie elementy drewniane przed impregnacjg powinny posiadac wilgotnosc¢ 12%.
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c. Przebieralnie

Przebieralnie stanowig obiekty matej architektury zlokalizowane na terenie opracowania. Ze wzgledu
na znikome obciazenia przebieralnie zostang posadowiona na ukladzie cokotéw zelbetowych o
wymiarach 25x25x100cm. Gteboko$¢ posadowienia cokotéw — okolo 95cm ppt na 5cm warstwie
chudego betonu.

Na tak wykonanych cokotach Zzelbetowych zaprojektowano obiekt przebieralni o konstrukgcii
drewnianej. Obiekt jako ukiad stupéw stezonych deskami drewnianymi oraz polgczonymi migdzy sobg
belkg spinajgca biegnacg w gornej czesci przebieralni. Gléwne elementy drewniane o wymiarach
12x12cm (stupy, belka spinajaca), stezenia o wymiarach 2,8x9,5cm. Obiekt nalezy wykonywac z
drewna klasy C24 o wilgotnosci max. 12%.

d. Prefabrykowane kontenery sanitarne oraz technologiczne

Kontenery sanitarne zostaly zaprojektowane jako elementy prefabrykowane dostarczane przez
zewnetrznego dostawce. W ramach projektu konstrukceji wykonane zostang fundamenty pozwalajgce
na posadowienie konteneréw. Pod kontenery zaprojektowano cokoty zelbetowe 30x30cm, 30x50cm
(w miejscach styku dwéch kontenerdw) lub 50x60cm (w miejscach styku czterech kontenerow) na 5cm
warstwie chudego betonu na glebokosci okoto 1,0m ppt — doktadne poziomy posadowienia okreslono
na rysunku fundamentéw. Wykopy pod fundamenty wykonywac bezposrednio przed wylaniem
podbetonki, nalezy przy tym bezwzglednie zadba¢, aby do wykopéw nie dostata si¢ woda opadowa
lub gruntowa.

Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg zgodnie  z wytycznymi  projektu
architektonicznego.

6 UWAGI KONCOWE - ZALECENIA WYKONAWCZE

a. Uwagi ogdlne
Wykonawca winien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do
realizacji obiektu. Na tym etapie nalezy ponadto opracowa¢ (na podstawie niniejszego projektu oraz
architektury) projekt technologii i organizaciji rob6t budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢
roboty budowlane. Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.
Wszelkie uwagi przedstawia¢ Projektantowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniajgcym czas na
zajecie stanowiska i ewentualne przygotowanie rewizji bez negatywnego wplywu na tempo
prowadzonych prac na budowie.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace
budowlane, nalezy skontaktowaé¢ sie z autorami niniejszego opracowania. Odstepstwa od projektu lub
zmiany w zakresie zastosowanych technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Podane
do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzordw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz przedstawiciela inwestora.
Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.
Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalern zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Do realizacii
budynku nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez
ITB w Warszawie.
Przed koncowym odbiorem rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty
idopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materialow oraz  probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoly odbioréw branzowych i specjalistycznych.
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Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3
wytrzymatos$ci gwarantowanej.

b. Ogolne uwaqi dotyczace BHP podczas robot budowlanych

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi,
Przepisami BHP i Sziukg Budowlanag.

Przed przystapieniem do robét kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepisow
obowigzujacych na budowie. W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac¢ przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Obowigzujace warunki ogélne BHP powinny by¢ w razie potrzeby uzupeinione przez kierownictwo
budowy dodatkowymi wymaganiami wynikajacymi ze specyfiki i warunkéw miejscowych prowadzenia
rob6t. W zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonawca robot montazowych na terenie budowy ma
obowiazek stosowania sie do aktéw normatywnych. W szczegélnosci prace spawalnicze nalezy
uzgadnia¢ z miejscowym oddzialem Strazy Pozarnej i wykona¢ niezbedne zabezpieczenia prac
montazowych. Wszelki prace spawalnicze winni wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

c. Roboty ziemne i fundamentowe

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— roboty ziemne wykonywaé w porze suchej, w temperaturach dodatnich nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia (w szczegoélnosci zalania woda opadowa, itp.) i przemarznigcia
wykopu,

— w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowe;j,
nalezy wykona¢ odwodnienie, a ,naruszone” warstwy gruntu zastgpi¢ chudym betonem,

— ostatnie 30cm grubosci wykopu wybraé lekkim sprzetem bezposrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy; w zadnym przypadku nie wolno posadowi¢ na warstwie gruntu naruszonego,

— odsloniete podioze gruntowe nalezy przykry¢ warstwg chudego betonu o grubosci co najmniej
10cm, co stanowi jednoczesnie podbeton pod fundamenty,

— w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fundamentami, podbeton nalezy wylewac
na szeroko$¢ min. 10cm wiekszg od wszystkich krawedzi fundamentow,

— naruszone czesci podloza gruntowego pod fundamentami, w szczegoinosci wokaét  rur
instalacyjnych, nalezy usung¢ i wypetni¢ chudym betonem,

— podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego, aby w naruszonym
wokét rury gruncie mogta migrowac pod budynek woda gruntowa,

— w przypadku wystepowania w dnie wykopu soczewek gruntéw nienosnych (np. kurzawki, torfu,
itp.) lub innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, nalezy powiadomic uprawnionego
geotechnika dokonujacego odbioréw podtoza gruntowego oraz Projektanta, ktorzy w porozumieniu
z przedstawicielem Wykonawcy oraz Inwestora uzgodnig sposéb wzmocnienia podioza,

—  w bezposrednim sasiedztwie wybudowanych juz elementoéw konstrukcji oraz istniejgcej zabudowy
podioze zageszcza¢ metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi),

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywac pod $cistym nadzorem geotechnicznym - dno wykopéw
powinno zosta¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez geotechnika
wykonujacego badania gruntowe,

— w trakcie rob6t fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie dokumentacje zawierajacq
rysunki architektury, instalacje odgromowa oraz instalacje c.o., wod-kan. iinne, stanowigce
integralng cato$¢ projekiowa.

d. Elementy betonowe i Zelbetowe
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Podczas betonowania nalezy zageszcza¢ beton a nastepnie pielegnowac go w okresie wigzania
betonu zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych”. Do zbrojenia stosowac stal bez powioki z tlenku zelaza, zmniejszajacej przyczepnosé
stali do betonu (dopuszcza sie tylko niewielkie spatynowanie powierzchni stali).

W trakcie prowadzenia robét betonowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— w celu unikniecia wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymalosci betonu, stosowany beton
winien spetnia¢ warunki normowe dotyczace sktadu, probek, wiasciwosci oraz uzylego cementu.
Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce
w celu kontroli jego wytrzymatosci,

_  zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sa wynikiem opracowanej
technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac budowlanych,

— po utozeniu beton pielegnowac np. przez przykrycie folig i zraszanie woda. W przypadku bardzo
wysokich lub niskich temperatur powierzchnie betonu ostania¢ np. matami stomianymi. Okres
pielegnacji zalezy od panujacych temperatur, lecz nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni. Sciany
fundamentowe powinny pozosta¢ w szalunkach przynajmniej przez trzy dni. Wczesniejsze
rozszalowanie moze spowodowac powstanie rys skurczowych,

— nalezy $ciéle przestrzega¢ okresow od momentu zabetonowania danego elementu do czasu jego
rozszalowania i obciazenia, gdyz:

e wczesne demontowanie szalunkow $cian fundamentowych powoduje ich szybkie wysychanie,
co bardzo czesto prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych rys skurczowych; rysy
te moga obejmowaé calg wysokos¢ elementu lub wystepowac tylko w jej dolnej czesci,

e demontowanie szalunkéw po uptywie kilku dni i zastgpowanie ich pojedynczymi punktowymi
podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i moze powodowac
nadmierne wytezenie jeszcze nie w petni zwigzanego betonu a w efekcie mikrouszkodzenia
jego wewnetrznej strukiury; moze to prowadzi¢ do powstawania nadmiernych ugie¢. Zjawisko
to potegowane jest bardzo wysokim wspolczynnikiem petzania charakteryzujagcym miody
beton,

e niedopuszczalne jest docigzanie elementow konstrukeyjnych betonowych przed uptywem 28
dni od momentu zabetonowania. Odksztaicenia elementdéw konstrukcyjnych ze wzgledu na
miody wiek betonu i mikrouszkodzenia jego struktury moga by¢ wigksze niz wynika to
z obliczen,

o prowadzenie robét wykonczeniowych bezposrednio po zakonczeniu realizacji stanu surowego
lub jeszcze w trakcie wznoszenia obiektu prowadzi zazwyczaj do powstawania uszkodzen
elementéw wykonczeniowych; w pierwszym okresie ,zycia” konstrukcji dochodzi do
powstawania znacznych wartosci odksztalcen poszczegolnych elementéw budowli
zwigzanych z:

- narastaniem obcigzen pionowych w trakcie wznoszenia budynku,
zachodzeniem proceséw reologicznych,
odparowywaniem oraz wigzaniem wilgoci zawartej w elementach zelbetowych,

- tzw. ,dopasowywaniem si¢” elementéw konstrukciji do przyktadanych do nich obcigzen;
Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych (o ile w czesci obliczeniowej nie
zaznaczono inaczej dla poszczegolnych pozycji konstrukcyjnych) ze wzgledow antykorozyjnych (klasa
ekspozycji XC2 — fundamenty i XF1 — plyty zelbetowe):

- fundamenty i $ciany fundamentowe: 4,0cm,

—  plyty zelbetowe: 4,0cm,

e. Zabezpieczenia antykorozyjne
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Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie dla klasy C3 o trwatosci $redniej M. Przed
pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢ do pierwszej klasy (Sa.2.5) wg ISO 8501-02. Po
zmontowaniu konstrukcji, w miejscach ubytkéw i rys spowodowanych montazem, powtoke
antykorozyjng nalezy uzupetni¢ poprzez ponowne pomalowanie uszkodzonych miejsc.

7 PODSTAWA | ZALOZENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIAZEN ORAZ
OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obcigzenia zestawiono na podstawie zestawienia przegrod projektu architektonicznego oraz
nastepujgcych norm.

— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na podstawie nastepujgcych norm.
— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Obiekt zlokalizowany w | strefie obcigzenia wiatrem oraz Il strefie obcigzenia $niegiem na wysokosci
okoto 83,30m npm. Wszystkie obciazenia zostaly przyjete zgodnie z akiualnie obowigzujgcymi
Normami i przepisami.

8 WARUNKI EKSPLOATACJI

a. Powierzchnie dachu nalezy odénieza¢ po przekroczeniu dopuszczalnej normowej grubosci
pokrywy snieznej.

b. Nalezy dokonywaé regularnych przegladéow budynku zgodnie z zaleceniami iregulacjami
przepiséw prawa budowlanego.

c. Obiekt uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, majgc na uwadze przyjete w projekcie
dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropow.

9 UWAGI DO OPRACOWANIA

a. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z pdzniejszego
uszczegolowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pbzniejszym niz data niniejszego opracowania.

b. Dokumentacje rozpatrywaé lacznie z architektura. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci i zmiany muszag by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

c. Przy wycenie rob6t konstrukcyjnych nalezy uwzglednic wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbgdne do
prawidlowe] realizacji i pozniejszego funkcjonowania obiektu.

d. Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze wzgledow
technologicznych mozna wykonac¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukji.
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