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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Część opisowa do specyfikacji technicznej wykonania robót dla remontu kompleksu 
sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 
 

I. Stan formalno-prawny 
 

1. Inwestor:   Gmina Radomyśl Wielki 
   Rynek 32 
        39-310 Radomyśl Wielki 

  
2.   Projektanci:   mgr inż. arch.  Anna Jando-Roztoczyńska 

   
     
 
 
  

II. Podstawa opracowania 
 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. Wizja lokalna. 
3. Dokumentacja techniczna. 
 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

Dział 
45000000-7 Prace budowlane 
 
Grupa 
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
Kategoria 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
  elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 Instalowanie wind 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45333000-0 Roboty instalacyjne  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
 
Spis zawartości: 
B.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 
B.07.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
B.13.00.00 – ROBOTY MALARSKIE 
B.15.00.00 – BUDOWA BIEŻNI 
B.16.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
B.17.00.00 – NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
B.18.00.00 – CHODNIKI, PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
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III. Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 
 
3.1. Warunki wstępne  
 
3.1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych dla remontu kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Radomyślu 
Wielkim. 
 
3.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować  
w zleceniu i wykonaniu robót. 

 
3.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
3.1.4. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne 
punków osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót  
i odbioru końcowego. 

 
3.1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe 
przekazane przez Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,  
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną 
dokumentacją i Specyfikacją.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji 
normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały 
takie zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

 
3.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony 
robót, wygody społeczności lokalnej i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej  
w przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę umowną. 
3.1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  



 

6 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami 

mogącymi pogorszyć stan środowiska,  
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
3.1.8. Ochrona pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 
wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać 
odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

 
3.1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 
do użycia w wykonawstwie robót.  
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 
o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót muszą posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót 
mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych 
organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora Nadzoru  
i spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
3.1.10. Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń 
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych 
na roboty wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli 
sieci o zamiarze ich przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego. 

 
3.1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie 
powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych  
w wyniku takiego przewozu. 
 
3.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wg odrębnych przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
3.1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały  
i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac 
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby 
elementy budowli i cały teren były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego 
polecenia. 

 
3.1.14. Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi przepisami wydanymi przez 
władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób 
związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3.2. Materiały 

 
3.2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 
 
3.2.2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 
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Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania 
materiałów w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 

 
3.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie 
przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu 
BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów 
wariantowych o parametrach równoważnych do zaprojektowanych wymienionych  
w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić 
po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na 
podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 3 tygodni przed planowanym 
jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających 
wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny 
Inspektora Nadzoru. 

 
3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu 
nie gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

 
3.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym 
wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu 
wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 

 
3.5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
techniczną i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez 
siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z dokumentami budowy, projektem 
organizacji prac i planem BIOZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a także na przedmiotowych normach  
i wytycznych. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników 
badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech 
wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych 
czynników wpływających na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
3.6. Kontrola jakości robót 

 
3.6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione 
zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 
specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 

 
3.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem żeby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 
kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach  
i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 
odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
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3.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
3.6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 
d) deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami  

i oddzielnymi aprobatami technicznymi, 
e) zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 

przez upoważniony do tego urząd. 
 W przypadku materiałów dla których wymagane są ww. dokumenty, każda dostarczona 
partia materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa, itp.) muszą posiadać wydane przez producenta 
dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii 
produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie 
akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.6. Dokumenty budowy 
 
3.6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę  
i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie  
z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,  
a w razie potrzeby Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu robót,  
- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót, 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi 
Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
3.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi 
Nadzoru na każde żądanie. 

 
3.6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę,  
- protokół przekazania budowy,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.  

 
3.6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 

 
3.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za 
wykonane prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. 
Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za 
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora 
Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli 
wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostatecznym 
odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

 
3.8. Odbiór robót 

 
3.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty 
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
badań, atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 

 
3.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru 
częściowego należy dokonać w oparciu o zasady określone rozdz. III.8.  
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3.8.3. Odbiór ostateczny robót 
 

3.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
określonych w pkt. 4.2. rozdz. III.8 specyfikacji. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją.  
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją 
bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na 
walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja może dokonać 
określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
3.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 

– specyfikację wykonania i odbioru robót, 
– oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
– wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 
– atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 
– protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 
– protokoły prób szczelności instalacji, 
– inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 
– inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa.  

W przypadku gdy Komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 

 
3.8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu  
o zasady opisane w rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 

 
 
3.9. Podstawa płatności  

 
3.9.1. Ustalenia ogólne 
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W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów 
prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz przepisami prawnymi i polskimi normami. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty ubezpieczenia placu budowy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3.9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
3.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących 
wykonania i odbioru robót 
 
Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych 
oraz polskich normach, a w szczególności wymienionych poniżej. 

 
3.10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem 
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem są określone  
w następujących aktach prawnych: 

 
3.10.1.1. Prawo budowlane 
 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, 
poz.414, 
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126  

 
Dz. U. z 1995 r. Nr 25. poz. 133 
Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 
obowiązujące w budownictwie.  
 
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 
Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi.  
 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 

 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
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Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49  
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz. 1407 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy.  
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 174. poz. 1425 
Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. 
 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21.poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844  
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r, Nr 54, poz. 276 
 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa, 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  
 
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 
Rozporządzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1137 
Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Uprawnienia budowlane 

 
Dz.U.z2002r.Nr62.poz.565 
Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposób prowadzenia centralnych rejestrów 
osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
 
3.10.1.2. Zamówienia publiczne 
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 130. poz. 1389 
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Rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r, Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Dz.U. 2012 poz. 365 
Rozporządzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
program funkcjonalno-użytkowy. 

 
3.10.1.3. Przepisy ogólne Prawo Budowlane 

 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1130 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych.  
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554 
Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia  
i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania 
których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 
Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. książka obiektu budowlanego. 
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

3.10.1.4. Wyroby budowlane 
Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.  
 
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041 
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
 
Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, 
wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 
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Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
 
Dz.U. 2013 poz. 898 
Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie 
jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
 
M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych. 
 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 1998 r.  
Określenie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
 
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw. 

 
3.10.1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
 
Dz.U.2006.75.524 
Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.  
 
Dz. U. z 1996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.  
 
Dz.U.z1996r.Nr62.poz.290 Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r.  
Uprawnienia rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady opiniowania 
projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. 
 
Dz, U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 
 
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 
Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263 
Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych.  
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczeństwo  
i higiena pracy przy obsłudze przenośników.  
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów 
płynnych.  
 
Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437 Rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych.  
 
Dz. U. z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków. 
 
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376 
Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.  
 
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporządzenie z dnia 14 październik 2005.  
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 
wyrobów.  
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.  
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r, 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 
Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
 
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740 
Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady 
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób 
zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. 
 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 

 
3.10.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa. Tekst pierwotny:  
Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi 
pożarowe.  
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  
i ich usytuowanie. 
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie  
 
Oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania 
zadania. 

 
3.10.1.7. Normalizacja 
Normy ogólne 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych wielkości. 
PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych. 
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-

budowlanych. 
PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  

i sprężone. 
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  

i zasady koordynacji modularnej. 
PN-EN 1991 − Oddziaływania na konstrukcje 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano 
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993  Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 1995 Projektowanie geotechniczne 
PN-EN ISO 
6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-EN ISO 
13943:2002 

Bezpieczeństwo pożarowe Terminologia 

PN-EN 60617-
2:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, 
symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania 

PN-EN 60617-
3:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cześć 3: Przewody i osprzęt 
łączeniowy 

PN-EN 60617-
6:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 6: Wytwarzanie  
i przekształcanie energii elektrycznej 

PN-EN 60617-
7:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 7: Aparatura 
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa 

PN-EN 60617-
8:2002 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 8: Przyrządy 
pomiarowe, lampy i sygnalizatory 

PN-EN 60617-
11:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 11: Architektoniczne i 
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego 
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Normy szczegółowe BRANŻA BUDOWLANA 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie  

i wykonanie 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych  

i żebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B-03263-1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z kruszywowych 

betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne  

i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania 

podstawowe. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej  
i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
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PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, 

aluminium i inne stopy. 
 

BRANŻA SANITARNA 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania  

i oznaczenia. 
PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach  

i planach. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu 
 otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 753-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1501-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemów PVC. 
PN-71/B-02710 Kanalizacje zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-S-022204:1997 Odwodnienie dróg. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń 
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kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania  

i badania central 
PN-E-085141999 Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 
PN-E-
90410:1994/Az1:19
99 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na 
napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania  
i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne 

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Metody badania 

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe 

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 
układania na stałe 

PN-E-90500-
5:2001/A2:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych  
i przenośnych (sznury) (Zmiana A2) 

PN-E-90500-
11:2001/A1:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1) 

PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe  
nie przekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji  
z ciepłoodpornej pumy silikonowej 

PN-E- 
93207:1998/Az1:19
99 

Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i 
badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych –  
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy 
znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-IEC 60364-
1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot  
i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-4-
41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 

PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia 

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych 

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia 
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe 
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej 

przewodów telekomunikacyjnych 
PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych 
PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności 

transmisyjnej 
PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności 

przesłuchowych 
PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej 

wysokiego napięcia 
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 

1 kV 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie  

i budowa 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania  

w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego 

PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące 
bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby 
upoważnione 

PN-IEC 60364-4-
46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami  
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 

PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-
701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy 
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PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-
706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych 

PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyjne 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla remontu kompleksu sportowego „Moje boisko 
ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 
B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów inżynierskich 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym . 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Odpady utylizować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych  

5. Wykonanie robót . 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia, rurociągów , elementów stalowych    i zasieków 

(1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie 
elementów w miejscu składowania. 

(2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Uzyskany gruz wywieźć i utylizować zgodnie z zapisami prawa . 

(3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 

Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce na 
odległość do 4 km. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w 
wymaganiach ogólnych 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki– [m 3 kubatury obiektów] 
B.01.01.0. – Rozbiórki obiektów inżynierskich – [mb ] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania nie przewiduje się . 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY 
ZIEMNE B.02.00.00 

5.1. Wstęp 
 

4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla remontu kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 
2012” w Radomyślu Wielkim. 
 

4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy. 
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 

 

4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Materiały 
 
4.2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 
stalowe. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, 
EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 
przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku 
wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania 
założone w projekcie technicznym. 

 

4.2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.021.02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

 

4.2.3. Wykonanie podkładu 
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Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 
4.2.4. Zasypanie wykopów 
Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty  
z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. 
odpadki materiałów budowlanych itp. 
Parametry zasypki: 
-  max. średnica ziaren d<120 mm, 
-    wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
-   współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
-   zawartość części organicznych I<2%, 
-   odporność na rozpad <5%. 

 
4.2.5. Grunt do budowy nasypów i podbudów wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące 
właściwości: 

- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

4.3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.5.  Wykonanie robót 
4.5.1. Wykopy wg B.02.01.00 

 

4.5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowym 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

4.5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

4.5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
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4.5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

4.5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki 
wykonania podkładu pod fundamenty: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

4.5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki  
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- wkładanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
 

4.5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
 

4.5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

4.5.3.2. Warunki wykonania zasypki: 
a) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
b) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
c) układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami, 
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

d) wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

e) nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane  
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

4.6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 4.5.1. do 4.5.4. 
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Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z wymienionymi  
w dokumencie normami. 
 

4.6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

4.6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

4.6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

4.7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
- B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
- B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
- B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

4.8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

4.9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE 
STALOWE - B.07.00.00 

9.1.  Wstęp 
 
9.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla remontu kompleksu sportowego „Moje boisko 
ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 
 

9.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 
 

9.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

9.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.2.  Materiały 
 
9.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 

9.2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2, S235 wg normy 
PN-EN 10025:2002 
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:  
- do 140 mm – 3 do 13 m;  
- powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm 
dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 

b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
- do 80 mm – 3 do 12 m;  
- 80 do 140 mm – 3-13 m  
- powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm 
dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 

c) Kątowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
- do 45 mm – 3 do 12 m;  
- powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm 
dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

d) Blachy 
 Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm i szerokościach  
160-700 mm oraz długościach: 
- dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
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- dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Blachy grube wg normy PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-
wanie blach grubych. 
Blacha żebrowana wg normy PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
Bednarka wg normy PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5-5 mm i szerokościach 20-200 mm  
w kręgach o masie: 

- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
Pręty okrągłe wg normy PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 

- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 

9.2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej S355J2, S235 wg PN-EN 10025:2002.  
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

 

9.2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 

 

9.2.1.4. Odbiór stali na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- profil, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
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- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

9.2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

9.2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

9.2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu metody 
MIG z użyciem drutu spawalniczego dobranego dla każdej z konstrukcji indywidualnie 
zgodnie z WPS zakładu produkcyjnego. Klasa zakładu min „I”.  
Drut spawalniczy powinien mieć: 

- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowią-

zujących norm i wymaganiami producenta. 
 

9.2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

• stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997. 

b) śruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe 
wklejane osadzane na żywicach epoksydowych.  
c) nakrętki sześciokątne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002 
d) własności mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. normy  
PN-EN 20898-2:1998 
e) podkładki okrągłe zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003 
f) podkładki klinowe do dwuteowników wg normy PN-79/M-82009 
g) podkładki klinowe do ceowników wg normy PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

9.2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

9.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać  
i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować  
w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
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9.2.4. Badania na budowie 

 

9.2.4.1. Partie materiałów 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 

9.2.4.2. Konstrukcje 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
9.3. Sprzęt 
 

9.3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

9.3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone  
z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

9.3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

9.4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

9.5.  Wykonanie robót 
 

9.5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków  
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

9.5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów  
w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
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9.5.3. Składanie zespołów 

 

9.5.3.1. Części 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej  
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 
według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, 

słupy, części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, 
ścianek, środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

 

9.5.3.2. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone  
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

- o 5% – dla spoin czołowych 
- o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się  
w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin, 
- przetopienie grani, 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne: 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 

9.5.3.3. Połączenia  

Połączenia na śruby: 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić  
w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
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- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 

9.5.4. Montaż konstrukcji 

 

9.5.4.1. Wstęp 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu  
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 9.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 9.2.2.3. 

 

9.5.4.2. Prace montażowe 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 
Posadowienie 
Dopuszczalne odchyłki mm słupa       do 2,0  
rzędna fundamentu i rozstaw śrub na powierzchni betonu  do 5,0 
  na podlewce     do 10.0 

9.5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp. Rodzaj odchyłki              Dopuszczalna odchyłka 
1.   odchylenie osi słupa względem osi teoret.                        5 mm 
2.   odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3.   strzałka wygięcia słupa                            h/750 lecz nie więcej niż 15 mm  
4.   wygięcie belki lub wiązara                            l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 
5.   odchyłka strzałki montażowej       0,2 projektowanej 

9.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

9.7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

9.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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XIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY 
MALARSKIE - B.13.00.00 
 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich dla remontu kompleksu sportowego „Moje boisko 
ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                         
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.13.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 



 

40 

 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 

wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

czas schnięcia – 12 h 
 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
systemowym podfładem gruntującym lub farba podkłądową. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych , syntetycznych i pęczniejących powinny mieć 
barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 
Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy 
pomierzyć czy ustalona grubość powłoki jest naniesiona równomierni i odpowiada 
wymaganiom dokumentacji technicznej . 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 
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Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy 
pomierzyć czy ustalona grubość powłoki jest naniesiona równomierni i 
odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzić z takich 
czynności odpowiedni protokół . 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich.                                                                                                                
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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XIV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BUDOWA BIEŻNI 
- B.15.00.00. 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA (SST1) 
 
1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego 
 
Budowa bieżni okrężnej w Radomyślu Wielkim  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa bieżni okrężnej 3- torowej, obejmujący: 
- demontaż warstw bieżni z wykorytowaniem  
- wykonanie nowych obramowań bieżni, 
- wykonanie nowej podbudowy bieżni z kruszyw 
- wykonanie nowej nawierzchni bieżni z wykorzystaniem poliuretanu natryskowego  
- malowanie linii torów i krawężników w kolorze białym  
 
 
1.5.  Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 
- szerokość torów 1.22m ± 0.01m, 
- nachylenie poprzeczne bieżni 0.5 – 1.0% (w kierunku płyty boiska), 
- nachylenie podłużne bieżni do 0.1% (na odcinkach 25m), 
- 1m strefa bezpieczeństwa po obydwóch stronach bieżni (wewnątrz i na zewnątrz 
bieżni, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe na które upadek stwarza 
niebezpieczeństwo kontuzji zawodnika), 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie, 
- meta na końcu prostej 
 
Bieżnia prosta 3-torowa o długości 114,3 m jako część odcinka prostego bieżni okrężnej 
- długość 114m (3m przed linią startu  + 100m dystans biegu + 11,3 m wybieg/strefa 
wyhamowania), 
- szerokość torów 1.22m ± 0.01m, 
- nachylenie poprzeczne bieżni 0.5 – 1.0% (w kierunku płyty boiska), 
- nachylenie podłużne bieżni do 0.1% (na odcinkach 25m), 
- 1m strefa bezpieczeństwa po obydwóch stronach bieżni ( nawierzchnia zielona ), w 
przypadku pozostawiania w tej strefie istniejących słupów oświetlenia lub piłkochwytów 
należy je zabezpieczyć materacami ochronnymi do wysokości min 2,5 m  
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie , strefy bezpieczeństwa 
nawierzchnia trawiasta  
- linie torów malowane w kolorze białym szerokości 5 cm 
 
 
 
1.6. Zakres robót w szczególności obejmuje: 
1.6.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne: 
- demontaż warstw bieżni z wykorytowaniem  
- wykonanie nowych obramowań bieżni, 
- wykonanie nowej podbudowy bieżni z kruszyw 
 
1.7. Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych; 
Do robót towarzyszących należy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym: 
- wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę; 
- tymczasowe wygrodzenie placu budowy. 
 
1.8. Informacja o terenie budowy 
Plac budowy, stanowi teren istniejących boisk. 
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1.9. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 
 
Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 
Roboty budowlano-montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez 
Wykonawcę projekt organizacji robót. 
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na przekazanym placu budowy w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową i przyjętym 
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W ramach organizacji robót i przygotowania placu budowy Wykonawca ma obowiązek 
dokonać doboru właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania robót. 
Do prowadzenia robót Wykonawca wyznaczy Kierownika robót zatrudnionego na budowie 
na stałe. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiający 
określi miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaże drogi 
komunikacji wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. 
Korzystanie z nich przez Wykonawcę będzie odpłatne. 
 
1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działanie swojego zakładu na terenie 
budowy. Sposób wykonywania robót winien być tak zorganizowany przez Wykonawcę, by 
zapewnione było bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnione 
bezpieczne użytkowanie, sąsiadującego z placem budowy, placu zabaw. Plac budowy jak i 
teren związany z wykonywanymi robotami winien być wygrodzony i oznaczony tablicami 
informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych, instalacji 
naziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych robót. 
 
1.11. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośrednim 
sąsiedztwie, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania, 
- mieć szczególny wzgląd na lokalizacje baz, składowisk i utrzymanie dróg 
dojazdowych, 
- unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza. 
 
1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić realizacje robót w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z 
zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed 
możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, 
wyposaży zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. 
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym 
stanowiskowe, które zapewni Kierownik budowy/robót. 
Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad 
robotami pod względem BHP i p.poż. należy do obowiązków Kierownika budowy/robót, który 
winien posiadać niezbędne w tym zakresie uprawnienia. 
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1.13. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w formie tymczasowego 
wygrodzenia. Teren budowy winien być oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do 
zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz 
wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi wewnętrzne. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na placu budowy niezbędne media takie jak: 
energie elektryczna, wodę, odprowadzenie ścieków itp. oraz uzyskać warunki techniczne ich 
przyłączenia. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed dostępem osób trzecich 
również po godzinach pracy. 
 
1.14. Ciągi komunikacyjne dla potrzeb budowy 
 
Wykonawca dla potrzeb budowy powinien zorganizować tymczasowe drogi i place 
składowe. 
 
1.15. Klasyfikacja robót do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV 45212221-
1 
 
Nazwa i kody: grup robót i kategorii robót: 
Roboty budowlano - montażowe 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112720-
8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
1.16. Określenia podstawowe 
Zawarte zostały w ogólnych warunków umowy oraz w dokumentacji projektowej. 
 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Użyte materiały budowlane winny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych -w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 
- deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polska Norma lub aprobata 
techniczna - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i 
przekazać je Zamawiającemu 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw i 
składowania materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane, do czasu, gdy będą użyte do 
budowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwości oraz by były dostępne do kontroli przez Zamawiającego 
Sposób i miejsce składowania materiałów powinny być zgodne z zaleceniami producenta 
materiałów. 
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2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru tryb przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu materiałów i wyrobów do wykonania robót, a także o udostępnieniu aprobat 
technicznych, certyfikatów i świadectw w celu oceny zgodności jakości i przydatności w 
zastosowaniu. 
Materiały i wyroby dostarczone przez Wykonawcę na budowę, których jakość jest niezgodna 
z wymogami powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczają 
wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, nie gorszych jakościowo i 
użytkowo od projektowanych, Wykonawca wystąpi z zamiarem wprowadzenia zmian do 
Zamawiającego. 
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiałów przez Wykonawcę wymagać będzie 
zgody od Zamawiającego i projektanta obiektu. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu 
robót parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa oraz zapewniających uzyskanie wykonania robót o wymaganej jakości. 
Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie może negatywnie oddziaływać 
na stan techniczny istniejących budynków i robót.Użyty sprzęt winien spełniać wymogi 
ochrony środowiska w zakresie emisji pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz dróg 
transportowych. Ponadto sprzęt transportowy winien być tak dobrany, by użyty, nie 
powodował zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom 
trzecim. 
Liczba i rodzaj środków transportowych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
pozostałych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom technicznym będą usunięte z tereny 
budowy. Wykonawca będzie naprawiał na bieżąco, na własny koszt, wszystkie uszkodzenia i 
usuwał zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z postanowieniami umowy, z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, projektem organizacji robót oraz obowiązującymi 
warunkami technicznymi wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktów 
wysokościowych zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej i 
ustaleniami z Inspektorem nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Kontrola 
wytyczenia osi i wyznaczenia rzędnych wysokościowych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich wyznaczenie. 
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Zalecenia Zamawiającego dotyczące zachowania zgodności i jakości wykonanych będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania dalszych robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu po 
budowie, jak również usuniecie wszelkich zgromadzonych materiałów. Teren zajmowany na 
czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny być przywrócone do stanu 
pierwotnego. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót oraz za jakość i zgodność 
wbudowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia pomiarów, prób oraz badań dotyczących 
wykonanych robót w celu potwierdzenia ich jakości zgodnej z wymogami wynikającymi z 
dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania odbioru robót oraz ze 
specyfikacją techniczną. 
Badania i próby winny być wykonywane z należytą starannością i częstotliwością, zgodnie z 
wymogami norm i obowiązującymi procedurami oraz uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z wykonaniem badań jakościowych materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich norm. 
 
6.2. Kontrola robót prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego 
 
Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego jest uprawniony do kontroli 
zgodności wykonania robót, ich odbioru, w tym robót zanikających oraz użytych materiałów i 
wyrobów. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne materiały i 
dokumenty poświadczające jakość wykonanych robót jak również informować Inspektora 
nadzoru o zakończonych robotach podlegających odbiorowi. 
W przypadku wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań, pomiarów, pobrania próbek w celu sprawdzenia zgodności i 
jakości wykonania robót. 
 
6.3. Dokumentacja budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz przechowywania 
jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Wykonawca ma 
obowiązek gromadzić i zachowywać do odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z 
jakością realizowanych robót i wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów 
częściowych. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek                     
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
7.1. Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 
 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 
się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robót dokonuje Kierownik 
budowy/robót w książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego sprawdzenie                                 
i weryfikacje przez Inspektora nadzoru. 
Roboty można uznać za należycie wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-kosztorysowej                    
i specyfikacjach technicznych. 
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Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar 
robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia 
zaawansowania robót. 
 
7.2. Kontrola obmiarów robót 
 
Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia Inspektorowi 
nadzoru w okresie umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości 
wykonanych robót, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub 
podlegających zakryciu. 
 
8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
W odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- częściowe lub etapowe. 
W odniesieniu do całej inwestycji: 
- odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania, 
- odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji. 
8.2. Tryby zwołania odbiorów 
Odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru po 
uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę. 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Zamawiającemu Wykonawca i są dokonywane w 
terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbiór końcowy i 
pogwarancyjny zwołuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu ich gotowości przez 
Wykonawcę w trybie zgodnym z umową i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie 
Wykonawcy zakończenia robót wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzór 
inwestorski. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie jakości robót i potwierdzeniu usunięcia wad oraz 
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. 
Odbiór końcowy i pogwarancyjny przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie. 
Odbiór przez Inspektora nadzoru robót wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku usunięcia wad. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru w robót w przypadku, gdy 
roboty zostały wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczna i obowiązującymi 
przepisami lub w niepełnym zakresie. 
 
8.3. Dokumentacja odbiorowa 
Usterki ujawnione w trakcie odbioru, należy usunąć w wyznaczonym terminie. W protokołach 
odbioru spisuje się wszystkie dane, okoliczności oraz oświadczenia związane z przedmiotem 
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych próbami, pomiarami oraz świadectwa, certyfikaty 
i atesty na wbudowane materiały i urządzenia Do protokołów odbioru dołącza się 
dokumenty związane z przeprowadzonymi wcześniej ocenami technicznymi robót i 
odbiorami częściowymi. 
Przy odbiorze końcowym należy także przekazać karty gwarancyjne na wbudowane 
materiały i wykonane roboty, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację 
powykonawczą, instrukcje użytkowania oraz oświadczenie kierownika budowy zgodności 
wykonania robót z dokumentacja techniczną i warunkami technicznymi. 
 
9. Rozliczenie robót 
Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia robót w umowie. 
Płatność należy przyjmować na podstawie warunków umownych w odniesieniu do ilości i 
wartości wykonanych i odebranych elementów robót. 
W przypadku gdy wykonana ilość robót jest mniejsza od ujętych w ofercie, Wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć ich ostateczne rozliczenie. 
Wykonanie robót w zakresie większym jak przyjęty w umowie wymaga wcześniejszej zgody 
Zamawiającego. 
 
10. Dokumentacja odniesienia  



 

51 

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 
10.1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym 
 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Budownictwo ogólne, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, 
- Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych 
materiałów i technologii wykonawstwa, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. wraz z późniejszymi zm. (Dz.U. 2013r. poz. 
1409), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 
150), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243), 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisko (Dz.U. Nr 120, poz. 826), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. Nr 27 poz. 169), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455), 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji, nie 
wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

ST 02 
 

Kod CPV 45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1 Roboty ziemne i podbudowa SST(2) 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(1) 
Przedmiotem SST(1) są wymogi dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy 
nawierzchni związanych z budową bieżni okrężnej  
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST(1) 
Roboty, których dotyczy SST(1) obejmują wykonanie następującego zakresu robót:  
 
Remont nawierzchni bieżni należy rozpocząć  od demontażu betonowych obrzeży bieżni.  
Następnie należy dokonać wykorytowania starej podbudowy bieżni wraz z nawierzchnią                      
z mączki ceglanej zmieszanej z żużlem. Elementy z demontażu należy zutylizować                                  
w upoważnionej do tego jednostce i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające taką utylizację.  
W tak przygotowanym korycie należy wykonać nowe warstwy konstrukcyjne zgodnie                             
z opisem poniżej. 
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1.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 
Określone zostały w pkt 1.12, 1.13 ST - cześć ogólna 
1.4. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych Zakres badań i pomiarów robót 
ziemnych 
Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-
5cm.Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne                                            
z dokumentacja techniczną i z dopuszczalną tolerancja wymiarowa. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiącego podłoże pod warstwy projektowanej 
nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i wynosić Is>0,95. 
 
Podbudowa pod nawierzchnię 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót powinny obejmować w szczególności:  - 
sprawdzenie zgodności rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora nadzoru. 
- kontrola nośności podbudowy, 
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 
- kontrola szerokości podbudowy, 
- kontrola jednorodności podłoża, 
- kontrola równości podłoża - do 5mm mierzona łata o długości 3 metrów, 
- kontrola wyprofilowania podłoża z nadaniem spadków poprzecznych potwierdzona 
pomiarami geodezyjnymi. 
- ocena poszczególnych etapów robót zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Roboty 
ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejsza SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie parametry i badania potwierdzą 
zachowanie jakości i rodzaju wbudowanych kruszyw. 
 
 
 
1.5. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7.1, 7.2 ST - cześć ogólna. 
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej i odebranej podbudowy. 
1.6. Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt 9 ST - cześć ogólna. 
1.7. Dokumenty odniesienia 
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt 10 ST - cześć ogólna. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, 
- PN-B 19701 Cementy drogowe;  
 
 
 

ST 04 
 

Kod CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
BIEŻNI 

 
 
2 Nawierzchnia bieżni okrężnej 3- torowej o długości 200m SST(4) 
3.1 Wstęp. 
3.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej bieżni 
 
3.1.2. Zakres stosowania SST. 



 

53 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
3.1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
a) wykonanie nawierzchni na bieżni do biegu na 60,0m 
 
3.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.3. Materiały na bieżnię : 
Technologia typu NATRYSK  
 
Projektowana jest nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 
mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i 
granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym- warstwa ET.   
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów lekkiej atletyki , boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę należy 
pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem 
EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 
natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu 
mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
Nawierzchnia powinna mieć parametry opisane w  poniższej tabeli:  
 
 

Wytrzymałość  na rozciąganie 
0,55-0,57 Mpa 
 

Wydłużenie względne przy zerwaniu 
48-50 % 
 

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 1,8-1,9 mm 

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC 38-39  % 

Grubość całkowita nawierzchni 13 mm 

Współczynnik tarcia LUB Odczyt skali TRRL   0,60-0,62 

 
 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 
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parametr wartości  w mg/l 

Chlorowce organiczne 
ekstrahowane EOX 

Maks. 100 mg/kg 

DOC - po 24 godzinach Maks. 50 mg/l 

ołów (Pb) 
Maks. 0,025 mg/l  

 

kadm (Cd) Maks. 0,005 mg/l 

chrom (Cr) Maks. 0,050 mg/l 

chrom VI (CrVI) Maks.  0,008 mg/l 

rtęć (Hg) Maks. 0,001 mg/l 

cynk (Zn) Maks. 0,50  mg/l 

cyna (Sn) Maks. 0,04 mg/l  

Zapach  Bez zapachu 
 
 
3.3.1. Charakterystyka podbudowy: 
 
3.3.2. Konstrukcja bieżni: 
 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, przepuszczalna, kolor ceglasty- gr. 1,3cm, 
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą – gr. 3,5cm, 
- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm - gr.3cm, 
- kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie – gr. 10cm 
- kruszywo kamienne łamane fr. 31,5-63mm, stabilizowane mechanicznie – gr. 20cm, 
- warstwa odsączająca – piasek zagęszczony do Id>0,5 – gr. 10cm, 
- geowłóknina separacyjna  
- grunt rodzimy 
 
Konstrukcja warstw bieżni ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm, które 
należy wykończyć warstwa nawierzchni poliuretanowej lub nakładką EPDM . Obrzeża należy 
układać na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. 
 
 
4. Sprzęt. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" . 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" Nawierzchnie układać 
zgodnie z wytycznymi producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" 
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10. Normy i dokumenty związane 
a) Atesty PZH 
b) Instrukcje producentów 
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XV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - B.16.00.00. 

14.1. Wstęp 
 
14.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą dla 
remontu kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 
 
14.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 14.1.1. 

 

14.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 

B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu. 
B.16.01.02 Zieleń. 
B.16.02.00 Mała architektura. 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne. 
B.16.02.02 Ławki, kosze. 

 

14.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

14.2. Materiały 
 

14.2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 
C12/15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne  
i zalewki, cement portlandzki „25” do zapraw. 

 

14.2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 

Prefabrykaty: 
- fundamenty słupów oraz infrastruktury sportowej, 
- elementy małej architektury betonowe, 
- elementy ogrodzenia. 

 

14.2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów 
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów wg SST B.01.00.00 

 

14.2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnętrzne 

Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnętrzne wg SST B.07.00.00 obudową z: 
- płyt z blachy stalowej powlekanej, 
- poliwęglanu wielokomorowego o grubości 16 mm. 

 

14.2.5. Zieleń 

Zieleń: 
- sadzonki krzewów i bylin, 
- nasiona traw, 
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- ziemia urodzajna. 
Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania: 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa: 
Trawnik z rolki na biowłókninie w związku ze złymi warunkami gruntowymi i obecnością 
nasypów antropogenicznych. 

14.3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

14.4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

14.5. Wykonanie robót 
 

14.5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
torowych i drogowych oraz budowlanych. 

 

14.5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

 

14.5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
Zieleń: 

- wykonanie trawników 
- przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-

zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń  
w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

- ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami  
i wyrównaniem terenu. 

- ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

- posadzenie krzewów i drzew 
- sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, 

wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, za-
prawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostałej ziemi. 

 

Konstrukcje stalowe: 
Fundamenty - betonowe, prefabrykowane, z betonu żwirowego B-15. Montaż z wykonanych 
wykopach, z przygotowaniem podłoża, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem  
do Is = 0,98. 
Konstrukcja stalowa: konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia 
antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi 
materiałami osłonowymi. 
 
Mała architektura: 
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustaleń dokumentacji projektowej. 
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- tablice informacyjne zamocowane do istniejących konstrukcji łącznikami nie 
wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego, gotowe, kompletne tablice wykonane 
fabrycznie wg specyfikacji dostawy oraz dokumentacji projektowej,  

- piktogramy informacyjne - oznakowanie dróg ewakuacyjnych, elementów wyposażenia 
p.poż. itp. wykonać z piktogramów fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi  
w tym zakresie. 

- ławki w konstrukcji żelbetowej z podstawą betonową i siedziskiem drewnianym. 

14.6. Kontrola jakości 
Roboty ziemne wg SST B.01.00.00 
Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 
Konstrukcja stalowa (elementy zewnętrzne, ogrodzenia itp.) wg podanych zasad podanych  
Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00 

14.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
B.16.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 
B.16.02.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy – za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic. 
B.16.02.02 Ławki, kosze – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

14.8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

14.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 14.7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu. 
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XV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA 
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - B.17.00.00 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej dla remontu kompleksu sportowego „Moje 
boisko ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa".  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
Trawa syntetyczna - włókna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowę 
lateksową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:  
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami).  
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 
1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt2.  
 
2.2. Trawa syntetyczna dla boiska  
 
Materiał służący do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 
1. wysokość włókna min 60 max 62mm 
2. ilość pęczków min. 9 500/m2 
3. ilość włókien min 114 000/m2 
4. grubość każdego włókna min. 420 mikronów   
5. dtex min 15.000  
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6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm 
7. wyrywanie pęczka po starzeniu min  78 N 
8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h 
9. typ trawy: monofil prosty  
10. rodzaj trawy: polietylen 
11. trawa tuftowana 
12. podkład: lateksowy 
13. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny zgodnie z zaleceniami 
producenta trawy 
 
W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów 
nawierzchni  wymagane są n/w dokumenty:  
 
a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports LabsLtd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni                                     
i wypełnienia EPDM pierwotny, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality 
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz 
potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 
Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). Dopuszcza się przedłożenie badania dla 
nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu pod warunkiem wypełnienia trawy syntetycznej 
granulatem EPDM pierwotnym.   
 
b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane 
laboratorium dla  systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i  wypełnia EPDM pierwotny, 
potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02. 
Dopuszcza się przedłożenie badania dla nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu pod 
warunkiem wypełnienia trawy syntetycznej granulatem EPDM pierwotnym.   
 
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, 
potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań 
 
d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED 
PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA 
 
e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek 
kwarcowy oraz EPDM pierwotny)  
 
f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 
 
g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej 
przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do 
otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że 
nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń i po 
przeszczotkowaniu większość włókien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma być 
wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018   
 
Nie dopuszcza się badań wykonywanych przez laboratoria wewnętrzne producenta trawy. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producenci materiałów posiadają na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty 
Higieniczne oraz czy materiały i wyroby posiadają znak jakości CE lub B. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  
Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami 
zewnętrznymi, na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe 

rozładowcze. Urządzenia dźwigowe powinny być dopuszczone do użytku przez UDT. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
Trawa syntetyczna powinna być dostarczona na plac budowy w rolkach o szerokości 4m 
(najczęściej) i długości dostosowanej do boiska. Montaż nawierzchni wykonać poprzez 
rozłożeniu jej na przygotowanej podbudowie, dociąć do wymaganego wymiaru. Klejenie 
dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni wykonać poprzez pokrycie specjalnie 
rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające 
pole gry powinny stanowić integralną część nawierzchni – zgodnie z dokumentacją 
projektową. Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadać nawierzchni 
odpowiednią twardość i wytrzymałość wcierając mechanicznie pomiędzy źdźbła trawy 
odpowiednią ilość piasku kwarcowego i granulatu. Trawę syntetyczną należy zasypać 
piaskiem kwarcowym i granulatem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.4. Sprawdzenie linii 
Sprawdzenie poprawności wykonania linii polega na sprawdzeniu ich długości oraz 
przekątnych, których tolerancja nie powinna przekraczać ±1,0 cm oraz ich szerokość gdzie 
tolerancja powinna wynosić ± 5,0 mm. 
 
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej 
Sprawdzenie poprawności wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową, oraz: 
- sprawdzeniu poprawności wykonania styków rolektrawy, 
- sprawdzeniu jednorodności i równomierności wypełnienia piaskiemkwarcowym 
- sprawdzenie poprawności wykonania liniiboisk 
 
 
8. Podstawa płatności 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 
2002 r., nr 75, poz.69 
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XVI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CHODNIKA, 
PLACÓW I DRÓG Z KOSTKI BETONOWEJ - B.18.00.00 
 
16.1.Wstęp 
 
16.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej dla remontu 
kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Radomyślu Wielkim. 
 
16.1.2. Zakres stosowania ST 
ST stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 16.1.1. 
 
16.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej. 
 
16.1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji 170. 
 
16.2. Materiały - Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
16.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
16.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
 
16.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm 
a do wykonania placów i dróg kostkę brukową o grubości 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora. 
 
16.2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizyko-mechaniczne określone w tablicy: 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż, 
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16.3. Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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16.3.1 Sprzęt do wykonania chodnika, placów i drogi z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
16.4. Transport 
 
16.4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
16.5. Wykonanie robót 
 
16.5.1. Koryto pod chodnik, place i drogi 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 172 podanymi w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
16.5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek i żwir. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
16.5.3. Układanie chodnika, placów i drogi z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu z miału kamiennego w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
16.6. Kontrola jakości - badania w czasie robót 
 
16.6.1. Sprawdzenie podłoża 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 
 
16.6.2. Sprawdzenie wykonania chodnika, placów i drogi 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją przetargową w tym: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
16.6.3. Sprawdzenie równości chodnika, placów i drogi 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde  
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
16.6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  
± 3 cm. 
 
16.6.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3% cm. 
 
16.7. Obmiar robót 
 
16.7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i placów z brukowej 
kostki betonowej. 
 
16.7.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika, placów i drogi z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
16.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
16.9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej 
nawierzchni z kostki brukowej według dokonanego obmiaru i odbioru przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
UWAGA: wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 
technicznej i SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, 
wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. 
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o 
zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego 
ofertę. 
 
 


