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CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa do specyfikacji technicznej wykonania robdt dla remontu
sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

I. Stan formalno-prawny

1.

2. Projektanci:

Inwestor:

Gmina Radomysl Wielki
Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyhska

Il. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
2. Wizja lokalna.

3. Dokumentacja techniczna.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Dziat
45000000-7

Grupa
452000009

45300000-0
45400000-1

Klasa

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria
45212000-6

45311000-0

45312000-7
45313000-4
45314000-1
45316000-5
45316200-7
45317000-2
45321000-3

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonhczeniowe

kompleksu

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie wind

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna



45323000-7
45324000-4
45331000-6
45333000-0
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45441000-0
45442000-7

Izolacja dzwiekoszczelna

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i uktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Spis zawartosci:

B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

B.07.00.00 — KONSTRUKCJE STALOWE

B.13.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

B.15.00.00 - BUDOWA BIEZNI

B.16.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.00.00 - NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

B.18.00.00 - CHODNIKI, PLACE Z BRUKOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



Ill. Wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét 00.00.00

3.1. Warunki wstepne

3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012" w Radomyslu
Wielkim.

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowad
w zleceniu i wykonaniu robét.

3.1.3. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdét oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3.1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$Slonym w umowie z Wykonawcqg przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspdtrzedne
punkéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiqgzek ochrony przekazanych mu punktdw pomiarowych do czasu zakohczenia robdét
i odbioru koncowego.

3.1.5. Zgodnosé robét z dokumentacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sq cze$cig umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jaokby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dostarczong
dokumentacjq i Specyfikacjq.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreSlonych normowo toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci toleranciji
normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjqg techniczng
oraz Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to materiaty
takie zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

3.1.46. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony
robdt, wygody spotecznosci lokalnej i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej
w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene umowng,.

3.1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywad teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wtasnosSci prywatnej i spotecznej
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami
mogaqgcymi pogorszy<¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3.1.8. Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie  przestrzegat  wszelkich przepisow  dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontrakfu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w  sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadac
odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

3.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robét.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt muszg posiadac aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robdt
mogq by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiagjgcy powinien otrzymacé zgode wtasciwych
organdw na ich wbudowanie.

Jedli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $rodowiska zgodnie
z dokumentacjqg projektowqg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora Nadzoru
i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiagjgcy.

3.1.10. Ochrona witasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcédw urzqgdzen
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i sieci na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych
na roboty wymagajgce przetozenia instalaciji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy
oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcdw lub wtascicieli
sieci o zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzgdce sieci
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietfrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego.

3.1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie
powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzqgdzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

3.1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczqg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia prac
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, aby
elementy budowli i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu
odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od ofrzymania takiego
polecenia.

3.1.14. Sstosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb
zwigzane sq z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2. Materiaty

3.2.1. irédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb  ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacii i dokumentacii projektowe;.

3.2.2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw



Wykonawca umotzliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdéw z wymogami.

3.2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jedli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak warto$¢ dla robdt w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do wykonania robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakose i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu
BIOZ lub w migjscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3.2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatow
wariantowych o parametrach rownowaznych do zaprojektowanych wymienionych
w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu wariantfowego moze nastgpic
PO ocenie jego réwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na
podstawie odpowiednich tabel rownowaznosci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym
jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci
sprawdzenia jego parametrdw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentdéw dopuszczajgcych
wyréb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny
Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu
nie gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkdw umowy.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonhczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wglgdu
wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazddw do ruchu.

3.5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez
siebie lub podwykonawcodw robdt i ich zgodno$s¢ z dokumentami budowy, projektem
organizacji prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okresSlonymi w dokumentacii lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez



Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych.

Odrzucenie materiatdbw musi posiadac¢ uzasadnienie okresSlone na podstawie wynikow
badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych
czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione
zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z umowg dokumentacjqg techniczng oraz
specyfikacjq.
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotdw roboczych ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt,
- system (sposdb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw i badan.

3.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem zeby
osiggnq¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli witgczajgc personel
kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw  oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegdinych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy gdy niedociggniecia fe zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.



3.6.3. Pobieranie préobek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych na
zZlecenie Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

3.6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

d) deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami
i oddzielnymi aprobatami technicznymi,

e) zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importfowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzqgd.

W przypadku materiatdéw dla ktérych wymagane sg ww. dokumenty, kazda dostarczona

partia materiatdéw uzytych do robdét bedzie posiadac taki dokument, okredlajgcy w sposdb
jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla kazdej parti oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii
produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zostaé odrzucone w procesie
akceptaciji materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

3.6.6. Dokumenty budowy

3.6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedq na biezgco i dotyczy¢ bedq przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢é prowadzone czytelnie, dokonywane trwatqg technikg w  porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.



Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
a w razie potrzeby Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robot,
- termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
- przebiegu robodt,
- tfrudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zakresie warunkéw klimatycznych,
- zgodnosci rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagacé bedq ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy, a jego uwagdi
Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3.6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zgdanie.

3.6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentédw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokdét przekazania budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi.

3.6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcemu.

3.7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét  zgodnie
z dokumentacijqg projektowq i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie tfransz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za
wykonane prace, ksigzka obmiardw bedzie podstawqg oszacowania zaawansowania prac.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$ciq dostosowang do formy ptatnosci za
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisdw przez Inspektora
Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardw urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jesli
wymagajg tego przepisy odrebne urzqdzenia i sprzet muszg posiadac¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji. Obmiary bedq przeprowadzone przed kazdym czesSciowym lub ostatecznym
odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.

Odbidr rob 6t podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdziniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objeto$ci powinny by¢ poparte odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej.

3.8. Odbior robot

3.8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostacé
wykonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru nalezy dokonac niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
badan, atestéw i dokumentacii projektowej oraz specyfikacii.

3.8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac w oparciu o zasady okreslone rozdz. I1I.8.



3.8.3. Odbiér ostateczny robét

3.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
okreslonych w pkt. 4.2. rozdz. lIl.8 specyfikacii.

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjqg projektowqg
i specyfikacjq.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z readlizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedq zestawione
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robdét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq, specyfikacjg
badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja moze dokonac
okreSlonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, ocenigjgc pomnigjszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacje projektowqg podstawowqg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,
- specyfikacje wykonania i odbioru robét,
— oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardw,
— wyniki pomiardw, przeglgddéw oraz sprawdzen,
— atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,
— protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,
— protokoty préb szczelnosci instalacii,
— inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,
inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypodku gdy Komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja
w porozumieniu z Wykonawcq okresli nowy termin odbioru kohcowego.

3.8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualne] w oparciu
o zasady opisane w rozdz.lll.8. niniejszej specyfikacji.

3.9. Podstawa ptatnosci

3.9.1. Ustalenia ogdlne



W przypadku okre$lenia wartosci prac poprzez cene jednostkowq skalkulowang przez

Wykonawce za jednostke obmiarowqg podstawqg rozliczenia jest ksigzka obmiardw

prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robdét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢(kwotal)

podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowq

dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i polskimi normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia placu budowy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy,
dokumentaciji projektowej i specyfikacji muszg byc ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

3.10. Zestawienie podstawowych przepisow prawnych i norm dotyczgcych
wykonania i odbioru robot

Wykonanie i odbidr robdt nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych
oraz polskich normach, a w szczegdlnosci wymienionych ponize;j.

3.10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone
w nastepujgcych aktach prawnych:

3.10.1.1. Prawo budowlane

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
p0z.414,

Tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r, Nr 106, poz. 1126

Dz.U.z1995r. Nr25. poz. 133

Rozporzgdzenie z dnia 21 lutego 1995r.

Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne
obowiqgzujgce w budownictwie.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Rodzaje obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718
Rozporzqdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r.




Szczegdbtowy zakres i forma planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2011 nr212 poz. 1263
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Panstwowa Inspekcja Sanitarna.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1985r. Nr 12, poz. 49

Dz. U.z 2001 r. Nr 128. poz. 1407
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektdre ustawy.

Dz. U.z2002r. Nr 174. poz. 1425

Rozporzqdzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. U.z1998r. Nr21.poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz. U. 72003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U. 72003 r. Nr 47. poz. 401
Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Panstwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r.Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U.z 1985, Nr 54, poz. 276

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzqdzenie z dnia 24 lipca 2009 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwiec 2010r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Dz.U.z2003r.Nr121.poz. 1137

Rozporzgdzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Uprawnienia budowlane

Dz.U.z2002r.Nré2.p0z.565

Rozporzqdzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposdb prowadzenia centralnych rejestrow
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcdw budowlanych oraz ukaranych
z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

3.10.1.2. Zamoéwienia publiczne

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien publicznych.
Dz. U. 72004 r. Nr 130. poz. 1389




Rozporzqdzenie z dnia 18 maja 2004 r, Okreslenie metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dz.U. 2012 poz. 365

Rozporzgdzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegdtowy zakres i forma dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowy.

3.10.1.3. Przepisy ogdine Prawo Budowlane

Dz. U. 22003 r. Nr 120. poz. 1130

Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzér i sposédb prowadzenia ewidenciji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Dz. U. 22002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporzgdzenie z dnia 26 czerwca 2002 .
Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.z 2001 r.Nr138. poz. 1554
Rozporzgdzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektdéw budowlanych, przy ktdrych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzqgdzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia
i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888
Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektdéw budowlanych, do uzytkowania
ktérych mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzgdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegdtowy zakres i forma planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134
Rozporzqgdzenie z dnia 3 lipca 2003r. ksigzka obiektu budowlanego.

Dz. U.z2002r.Nr75. poz. 690
Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

3.10.1.4. Wyroby budowlane
Dz. U. 22004 r. Nr 92. poz. 881
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzgdzenie z dnia 2 wrzesnia 2009 r.
Kontrola wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. 22004 r. Nr 198. poz. 2041

Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposdb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoéci, oraz sposdb oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486




Rozporzgdzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.
Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych.

Dz.U. 2013 poz. 898
Rozporzqdzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz. U. 72004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporzgdzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 1998 .

Okreslenie wykazu wyrobdéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane;.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw.

3.10.1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz. U.z1998r. Nr21.poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz.U.2006.75.524
Rozporzgdzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajgcych do metali.

Dz. U.z1996r.Nr 114. poz. 545 Rozporzgdzenie z dnia 10 wrzednia 1996 .
Wykaz prac szczegdinie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.z1996r.Nr62.p0z.290 Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 1996 .

Uprawnienia rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady opiniowania
projektéw obiektéw budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz tryb
powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcodw.

Dz, U.72003r. Nr 169. poz. 1650
Rozporzqdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825

Rozporzgdzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy
oraz sposdb ich dokumentowania, a takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkdw przy pracy.

Dz.U.z2001r.Nr118. poz. 1263

Rozporzqdzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
eksploataciji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz. U.z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.




Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporzgdzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczenstwo
i higiena pracy przy obstudze przenosnikdw.

Dz. U. 71999 r. Nr 80. poz. 212 Rozporzgdzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 71999 r.Nr75. poz. 846 Rozporzgdzenie z dnia 6 wrze$nia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniv gazdw
ptynnych.

Dz. U.71993r. Nr96. poz. 437 Rozporzgdzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U.z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporzgdzenie z dnia 27 stycznia 1994 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania sciekdw.

Dz.U.2013 nr0 poz. 376
Rozporzgdzenie z dnia 20 marca 1954 .
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporzgdzenie z dnia 14 pazdziernik 2005.

Zasady bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyroboéw.

Dz. U. 72000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporzgdzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. 72000 r. Nr26. poz. 313 Rozporzgdzenie z dnia 14 marca 2000,
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
Rozporzqdzenie z dnia 28 maja 1996r.
Rodzaje prac, ktére powinny by& wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740

Rozporzqdzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chordb zawodowych, szczegdtowe zasady
postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chordb
zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U.z 1985 . Nr 54, poz. 276

3.10.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1991 r.Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi
pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwca 2010 .
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.




Dz. U. 7 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.

Dz. U. 7z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie

Oraz wszystkie inne obowigzujgce przepisy i normy prawne niezbedne do wykonania

zadania.

3.10.1.7. Normalizacja

Normy ogdlne

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdline. Oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-B-01025:2004

Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-B-01037:1994

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone.

PN-B-01042:1999

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN-86/8-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne
i zasady koordynaciji modularne;.

PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995 Projektowanie geotechniczne
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
6946:2004 i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-71/B-02380

Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdine.

PN-20/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN ISO Bezpieczehstwo pozarowe Terminologia

13943:2002

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 2: Elementy symboli,
2:2003 symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czeé¢ 3: Przewody i osprzet
3:2003 tgczeniowy

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 6: Wytwarzanie
6:2004 i przeksztatcanie energii elektrycznej

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 7: Aparatura

7:2004 tgczeniowaq, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$c¢ 8: Przyrzgdy

8:2002 pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 11: Architektoniczne i
11:2004 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
Z maszyng oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzqdzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego




Normy szczegdtowe BRANZA BUDOWLANA

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-20/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

PN-84/B-03230

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
i zebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03263-1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200:2002

Konstrukcije stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania
podstawowe.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego, porowatego.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkqg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej

i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Beton zwykty.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-921/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-06264

Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkdéw eksploatacii
wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
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PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie powierzchni stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-EN 22063 Powtoki metalowe iinne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk,
aluminium i inne stopy.
BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektfowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-85/B-10702

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725

Wodociqggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726

Wodociqggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gbrniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410

Wenftylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
i oznaczenia.

PN-75/B-01420

Cieptownictwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach
i planach.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu
ofwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430

Wenftylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewneftrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczqgce rur,
ksztattek i systemow PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanatdéw $ciekowych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-5-022204:1997

Odwodnienie drog.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-B-02424:1999

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociqgi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczeh
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|ko+nierzowych. Wymagania ogdline.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe - Wymagania
i badania central

PN-E-085141999

Prace pod napieciem - Wytyczne dotyczgce plandw zapewnienia jakosci

PN-E-
90410:1994/Az1:19
99

Kable elekiroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogdlne wymagania
i badania (Zmiana Azl)

PN-E-920500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Wymagania ogdlne

PN-E-90500-2:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-920500-4:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
uktadania na state

PN-E-20500-
5:2001/A2:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody do odbiornikdw ruchomych
i przeno$nych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-20500-
11:2001/A1:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana Al)

PN-E-920550-1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Cze$cé 1: Wymagania ogdlne

PN-E-90550-3:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Czes$é 3: Przewody o izolaciji
Z cieptoodpornej pumy silikonowej

PN-E-
93207:1998/Az1:19
99

Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2 - Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-E-93251:1998

Gniazda wtyczkowe i wiyczki do instalacji przemystowych —
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prgdy
znamionowe 32 Ai 63 A ze stykami prostokgtnymi w uktadzie kotowym

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot

1:2000 i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
41:2000 bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowd

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochronad przez obnizenie napiecia

PN-84/E-02035

Urzgdzenia elekiroenergetyczne - Oswietlenie elekiryczne obiektdw
energetycznych

PN-E-02051:2002

Izolatory elekiroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

PN-75/E-02109

Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Postanowienia ogdlne

PN-92/E-04160.72

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Préby napieciowe

PN-83/E-04160.73

Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolaciji

PN-73/E-04160.77

Przewody elekiryczne - Metody badarn - Pomiar pojemnosci elekirycznej
przewoddw telekomunikacyjnych

PN-73/E-04160.81

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Pomiary parametrdw falowych

PN-73/E-04160.82

Przewody elekiryczne - Metody badan - Badania niejednorodnosci
fransmisyjnej

PN-73/E-04160.85

Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiary ttumiennosci
przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elekirycznej - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdr i montaz wyposazenia
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elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiardw zaciskdw aparatury rozdzielczej i sterowniczej
wysokiego napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elekfroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

PN-76/E-05125

Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnhetrznego

PN-921/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Wymagania dodatkowe dotyczgce
bezpiecznikdw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby
upowaznione

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkédw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacii niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych -Ochrona przeciwpozarowd

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz

51:2000 wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
52:2002 wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
53:2000 wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnoé¢ prgdowa dtugotrwata
przewoddw

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-
548:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-
701:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacii lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natfryskowy
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PN-IEC 60364-7-

Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7- Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
706:2000 specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych

PN-IEC 61111:2002

Chodniki elektroizolacyjne

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych - zasady ogdlne
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V. SZCZEC,;(')I.OWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - ROBOTY
ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCIZE B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko
ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wechodzq:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektdw kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet w odpowiednim stanie technicznym .

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady utylizowaé zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

5. Wykonanie robét .

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w  energie elekiryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.
5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggdw , elementdw stalowych i zasiekéw
(1)  Elementy stalowe zdemontowal poprzez ciecie palnikiem i ztozenie
elementdw w miejscu sktadowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz wywiez¢ i utylizowaé zgodnie z zapisami prawa .
(3)  Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.
Teren splantowac¢. Nadmiar gruntu odwiezé na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegtosc do 4 km.

6. Kontrola jakosci robot
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Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w
wymaganiach ogdélnych

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq:
B.01.01.01. - Rozbidrki- [m 3 kubatury obiektdw]
B.01.01.0. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich — [mb ]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania nie przewiduje sie .
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V.SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - ROBOTY
ZIEMNE B.02.00.00

5.1.Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK
2012" w Radomyslu Wielkim.

4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wechodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtfracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiaty

4.2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepujg

Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdow
w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice
stalowe. Mogq to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu Gé62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody z zewngtrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku
wykorzystania $cianek jako elementdw przysztej konstrukcji muszg spetniaé wymagania
zatozone w projekcie technicznym.

4.2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.021.02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospdtek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartode frakciji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

4.2.3. Wykonanie podkiadu
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Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

4.2.4. Iasypanie wykopow

Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatéw budowlanych itp.

Parametry zasypki:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

4.2.5. Grunt do budowy nasypéw i podbudéw wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce
wtasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzqcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

4.3. Sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.4. Transport

Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cate] powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

4.5. Wykonanie robét
4.5.1. Wykopy wg B.02.01.00

4.5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowym

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

4.5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okresSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdéw, oraz
miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

4.5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
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4.5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

4.5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki
wykonania podktadu pod fundamenty:
- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych.
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

4.5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- wktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych.
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.
- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by<é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

4.5.3. Zasypki wg B.02.03.00

4.5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.5.3.2. Warunki wykonania zasypki:

a) zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

b) przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych i $mieci.

c) uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by< wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

d) wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

e) nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢& wykonane
w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacii przeciwwilgociowe;.

4.6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robdét ziemnych podano w punktach 4.5.1. do 4.5.4.
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Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionymi
w dokumencie normami.

4.6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowad:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjq,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie ferenu,

- rodzgjistan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

4.6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu,

- sposéb i jakose zageszczenia.

4.6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

4.7. Obmiar robot
Jednostkami cbmiarowymi sq:
- B.02.01.00 — wykopy — [m3]
- B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]
- B.02.03.00 - zasypki — [m?3]
- B.02.04.00 - transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

4.8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

4.9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktaddw i nasypdw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatuy,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrbwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtose,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie droég na terenie budowy i na zwatce
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE
STALOWE - B.07.00.00

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko
ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

9.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 9.1.1.

9.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

9.1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Materiaty

9.2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

9.2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach $355J2, $235 wg normy
PN-EN 10025:2002
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do 140 mm-3do 13 m;
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sq o dtugosciach:
-do80mm-3do12m;
-80do 140 mm -3-13 m
- powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
c) Kagtowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000
Kgtowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do45mm-3do12m;
- powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugoséci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

d) Blachy
Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm i szerokosciach

160-700 mm oraz dtugosciach:
- dla gruboscido 6 mm—6,0m
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- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg normy PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500x3000
1000%4000 1250x5000 1500%6000
1000%x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500

1500%x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg normy PN-73/H-92127

Blache Zzebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Bednarka wg normy PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosSciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm
w kregach o masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szeroko$ci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Prety okrggte wg normy PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

9.2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg joko otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okrggte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej $355J2, $235 wg PN-EN 10025:2002.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

9.2.1.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczqg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wiekszej.

9.2.1.4. Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwérey,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrdébki cieplne;.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

9.2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukciji w wytwérni wraz z odwiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordéw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

9.2.2. kqczniki
Jako tgczniki wystepujq: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

9.2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu metody
MIG z uzyciem drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukcji indywidualnie
zgodnie z WPS zaktadu produkcyjnego. Klasa zaktadu min ,I".
Drut spawalniczy powinien miec:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowig-

zujgcych norm i wymaganiami producenta.

9.2.2.2. Sruby
Do konstrukcii stalowych stosuje sie:
a) sruby z tbem szesciokgtnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8l
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
e stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998
» tfolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997
¢ wtasnosci mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997.
b) sruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe
wklejane osadzane na zywicach epoksydowych.
c) nakretki szeSciokgtne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002
d) wtasnoéci mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zast. normy
PN-EN 20898-2:1998
e) podktadki okrggte zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003
f) podktadki klinowe do dwuteownikdédw wg normy PN-79/M-82009
g) podktadki klinowe do ceownikédw wg normy PN-79/M-82018
Wszystkie tqgczniki winny by¢& cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach.

9.2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

9.2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢c za pomocqg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sqsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem. tqgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowacd
w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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9.2.4. Badania na budowie

9.2.4.1. Partie materiatow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

9.2.4.2. Konstrukcje

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiocrowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaorni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9.3. Sprzet

9.3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw i innych urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

9.3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozZliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcijg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami  bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjqg.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

9.3.3. Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

9.4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

9.5. Wykonanie roboét

9.5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow
i rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

9.5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byc¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdow
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
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9.5.3. Sktadanie zespotéw

9.5.3.1. Czesci

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedqg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczeh
wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji | Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, | 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
stupy, czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, |- 2 mm na dowolnym
Scianek, Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny

do 500 0.5 2.5

500-1000 1,0 2.5

1000-2000 1,5 2.5

2000-4000 2.0 4,0

4000-8000 3.0 6,0

8000-16000 5.0 10,0

16000-32000 8.0 16,0

9.5.3.2. Polgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
zrdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kgt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejszg:
- 0 5% — dla spoin czotowych
- 0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetnigjgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

9.5.3.3. Polgczenia

Potgczenia na Sruby:

- dtugosc sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢
w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,
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- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do
tgczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

- $Sruba w otworze nie powinna przesuwad sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

9.5.4. Montaz konstrukcji

9.5.4.1. Wstep

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 9.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 9.2.2.3.

9.5.4.2. Prace montazowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekraczac¢ wartosci:
Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw srub na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0

9.5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4. wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

9.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jokosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

9.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sq:
Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowej konstrukciji w tonach.

9.8. Odbioér robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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XIll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY
MALARSKIE - B.13.00.00

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko
ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

1.2

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
B.13.01.00 Malowanie konstrukciji stalowych,

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczagce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

23.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistq o zabarwieniuv od zoéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej
do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozciehczalniki

2.5.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajnos¢c — 15-16 m2/dms,
mMax. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego
stosowania — biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ — 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$¢ — 5-6 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia—- 12 h

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienhczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatdow natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd.
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5.1.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by<¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzehn ogrzewczych.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
systemowym podftadem gruntujgcym lub farba podktgdowa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachloéwkg epoksydowaq.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny miec¢
barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowad
farby w réznych odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada
wymaganiom dokumentacii technicznej .

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonegj
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
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7.

8.1.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubo$¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i
odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzi¢ z takich
czynnosci odpowiedni protokdt .

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdmie.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.2.

10.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub  $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawq
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladdw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkqg lub
szmatkg.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.
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PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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XIV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWA BIEZNI
- B.15.00.00.

I CZESC OGOLNA (SST1)

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa biezni okreznej w Radomyslu Wielkim
1.4.  Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni okreznej 3- torowej, obejmujgcy:

- demontaz warstw biezni z wykorytowaniem

- wykonanie nowych obramowan biezni,

- wykonanie nowej podbudowy biezni z kruszyw

- wykonanie nowej nawierzchni biezni z wykorzystaniem poliuretanu natryskowego
- malowanie linii toréw i kraweznikdw w kolorze biatym

1.5. Podstawowe dane dotyczqce przedmiotu zaméwienia:

- szeroko$c¢ torow 1.22m = 0.01m,

- nachylenie poprzeczne biezni 0.5 - 1.0% (w kierunku ptyty boiskal),

- nachylenie podtuzne biezni do 0.1% (na odcinkach 25m),

- 1m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni (wewngtrz i na zewnatrz
biezni, w ktdrej nie mogq znajdowac sie zadne elementy state na ktére upadek stwarza
niebezpieczenstwo kontuzji zawodnikal),

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie,

- meta na koAcu prostej

Bieznia prosta 3-torowa o dtugosci 114,3 m jako cze$¢ odcinka prostego biezni okreznej

- dtugos¢ 114m (3m przed linig startu + 100m dystans biegu + 11,3 m wybieg/strefa
wyhamowania),

- szeroko$c torow 1.22m = 0.01m,

- nachylenie poprzeczne biezni 0.5 - 1.0% (w kierunku ptyty boiskal),

- nachylenie podtuzne biezni do 0.1% (na odcinkach 25m),

- 1m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni ( nawierzchnia zielona ), w
przypadku pozostawiania w tej strefie istniejgcych stupdw oswietlenia lub pitkochwytéw
nalezy je zabezpieczyé materacami ochronnymi do wysokosci min 2,5 m

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie , strefy bezpieczenstwa
nawierzchnia frawiasta

- linie toréw malowane w kolorze biatym szerokosci 5 cm

1.6.  Zakres robét w szczegodlnosci obejmuje:
1.6.1. Roboty rozbidrkowe i ziemne:
demontaz warstw biezni z wykorytowaniem
- wykonanie nowych obramowan biezni,
- wykonanie nowej podbudowy biezni z kruszyw

1.7. Wyszczegdlnienie robét towarzyszgcych i tymczasowych;

Do robdt towarzyszgcych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym:
- wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode;

- tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.8. Informacja o terenie budowy
Plac budowy, stanowi teren istniejgcych boisk.
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1.9. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robdt bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.
Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt organizaciji robét.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na przekazanym placu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowq i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia.

W ramach organizacji robdét i przygotowania placu budowy Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robdt.
Do prowadzenia robdét Wykonawca wyznaczy Kierownika robdt zatrudnionego na budowie
na state.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy
okresli miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi
komunikacji wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elekirycznej i wody.
Korzystanie z nich przez Wykonawce bedzie odptatne.

1.10. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca robdt bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie
budowy. Sposdb wykonywania robdét winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by
zapewnione byto bezpieczenstwo osdb zatrudnionych na budowie oraz zapewnione
bezpieczne uzytkowanie, sgsiadujgcego z placem budowy, placu zabaw. Plac budowy jak i
teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
frzecich.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych, instalacii
naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog
dojazdowych,

- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych oraz powietrza.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedqgce przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ realizacje robdt w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z
zachowaniem odpowiednich wymagah sanitarnych oraz zabezpieczyé budowe przed
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzqdku,
wyposazy zatrudnionych pracownikdw w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobiste;.
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedqg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktdre zapewni Kierownik budowy/robdt.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robdét. Nadzér nad
robotami pod wzgledem BHP i p.poz. nalezy do obowigzkdw Kierownika budowy/robét, ktdry
winien posiadacé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.
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1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é w formie tymczasowego
wygrodzenia. Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak:
energie elektryczna, wode, odprowadzenie Sciekdw itp. oraz uzyskac warunki techniczne ich
przytgczenia.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostepem osdb trzecich
réwniez po godzinach pracy.

1.14. Ciqgi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy powinien zorganizowaé tymczasowe drogi i place
sktadowe.

1.15. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien - CPV 45212221-
1

Nazwa i kody: grup robét i kategorii robdt:

Roboty budowlano - montazowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45112720-
8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych

1.16. Okreslenia podstawowe
Zawarte zostaty w ogdlnych warunkdéw umowy oraz w dokumentaciji projektowej.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wtasciwosciach  uzytkowych umozZliwigjgcych spetnienie  wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okresSlonymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze wyroby sq zgodne z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych -w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii;

- deklaracje zgodnosci wykonania wyrobdw zgodnie z Polska Norma lub aprobata
techniczna - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacii.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé¢ do odbioru kohcowego inwestycji i
przekazac je Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogodlne dotyczqce przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedqg uzyte do
budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakose

i wtasciwosci oraz by byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego

Sposdb i miejsce sktadowania materiatéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatow.
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2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane w trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatow i wyrobdw do wykonania robdt, a takze o udostepnieniu aprobat
technicznych, certyfikatéw i Swiadectw w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w
zastosowaniu.

Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktdérych jakosc jest niezgodna
Z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg
wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i
uzytkowo od projektowanych, Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do
Zamawiajgcego.

Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiatéw przez Wykonawce wymagac bedzie
zgody od Zamawiajgcego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu
robdt  parametrach  technicznych, sprawnego, nie  stwarzajgcego  zagrozenie
bezpieczenstwa oraz zapewniagjgcych uzyskanie wykonania robdt o wymagane] jakosci.
Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywad
na stan techniczny istniejgcych budynkdéw i robdt.Uzyty sprzet winien spetniaé wymogi
ochrony srodowiska w zakresie emisji pytdw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4, Wymagania dotyczqgce srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ fransportowanych materiatdw oraz drog
transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie
powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom
frzecim.

Liczba i rodzaj Srodkdw transportowych winien zapewnié prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzionym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
pozostatych parametréw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom technicznym bedq usuniete z tereny
budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na wtasny koszt, wszystkie uszkodzenia i
usuwat zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do ferenu budowy.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentacijqg projektowo-kosztorysowq, projektem organizacji robdt oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j i
ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Kontrola
wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie.
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Zalecenia Zamawidjgcego dotyczgce zachowania zgodnosci i jakosci wykonanych bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbqg wstrzymania dalszych robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2, Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania fterenu po
budowie, jak rowniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren zajmowany na
czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu
pierwotnego.

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt oraz za jako$¢ i zgodnosc
wbudowanych materiatdw i urzqgdzeh z dokumentacijq techniczng.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiardw, préb oraz badan dotyczgcych
wykonanych robdt w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z wymogami wynikajgcymi z
dokumentacji technicznej, warunkdw technicznych wykonania odbioru robdt oraz ze
specyfikacjg techniczng.

Badania i préby winny by¢ wykonywane z nalezytq starannosciq i czestotliwoscig, zgodnie z
wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosciowych materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca. Do wykonania robét Wykonawca uzyje materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2 Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do konfroli
zgodnosci wykonania robdt, ich odbioru, w tym robét zanikajgcych oraz uzytych materiatéw i
wyrobdw. W tym celu Wykonawca ma obowigzek udostepnié niezbedne materiaty i
dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wykonanych robdét jak rowniez informowad Inspektora
nadzoru o zakohczonych robotach podlegajgcych odbiorowi.

W  przypadku watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiardw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i
jakosci wykonania robét.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy oraz przechowywania
jej i udostepnienia do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Wykonawca ma
obowigzek gromadzi¢ i zachowywac do odbioru kohcowego wszelkie dokumenty zwigzane z
jakoscig realizowanych robdét i wbudowanych materiatéw, dokonanych préb i odbiorow
czesciowych. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy W migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7.1.  Zasady dotyczgce obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robét dokonuje Kierownik
budowy/robdt w  ksigzce obmiaru robdt w sposdb umozliwiajgcy jego sprawdzenie
i weryfikacje przez Inspektora nadzoru.

Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji fechniczno-kosztorysowej
i specyfikacjach technicznych.
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llo§¢ wykonanych robdét podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar
robdt potwierdzony przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia
zaawansowania robét.

7.2. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekazac¢ sporzgdzony obmiar robdt do sprawdzenia Inspektorowi
nadzoru w okresie umozliwiajgcym dokonania konfroli prawidtowosci okreslenia ilosci
wykonanych robét, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robdét zanikajgcych Ilub
podlegajgcych zakryciu.

8.1. Wystepujq nastepujqce rodzaje odbioréw technicznych:

W odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robdt:

- odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- czesciowe lub etapowe.

W odniesieniu do catej inwestycji:

- odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania,

- odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwotania odbioréw

Odbioru robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru po
uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce.

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Zamawiajgcemu Wykonawca i sg dokonywane w
terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbidr kohcowy i
pogwarancyjny zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w frybie zgodnym z umowg i obowigzujgcymi przepisami. Zgtoszenie
Wykonawcy zakohczenia robdt wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér
inwestorski.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robdt i potwierdzeniu usuniecia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwaranciji.

Odbidér kohncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.

Odbidr przez Inspektora nadzoru robdét wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku usuniecia wad.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w robét w przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczna i obowigzujgcymi
przepisami lub w niepetnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usung¢ w wyznaczonym terminie. W protokotach
odbioru spisuje sie wszystkie dane, okolicznosci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz Swiadectwa, certyfikaty
i atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia Do protokotdéw odbioru dotgcza sie
dokumenty zwiqzane 1z przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi robdt i
odbiorami cze$ciowymi.

Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekaza¢ karty gwarancyjne na wbudowane
materiaty i wykonane roboty, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
powykonawczq, instrukcje uzytkowania oraz os$wiadczenie kierownika budowy zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robdt w umowie.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowadé na podstawie warunkdédw umownych w odniesieniu do ilosci i
wartoéci wykonanych i odebranych elementdow robét.

W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robdt jest mniejsza od ujetych w ofercie, Wykonawca ma
obowiqgzek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie.

Wykonanie robdt w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumentacja odniesienia
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- warunki  techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
Budownictwo ogdine,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Instalacje
sanitarne i przemystowe,

- Polskie Normy Budowlane odnoszgce sie do wykonywanych robdt, zastosowanych
materiatow i tfechnologii wykonawstwa,

- aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci S$wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. wraz z pdzniejszymi zm. (Dz.U. 2013r. poz.

1409),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdinych przepisdéw BHP,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.

150),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243),

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substanciji zanieczyszczajgcych
w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355),

- Rozporzgdzenie Ministra  Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w  sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 120, poz. 826),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 27 poz. 169),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455),

- inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w ftrakcie inwestycji, nie
wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniqjg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

ST 02

Kod CPV 45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1 Roboty ziemne i podbudowa SST(2)

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(1)

Przedmiotem SST(1) sg wymogi dotyczgce wykonania robdét ziemnych i podbudowy
nawierzchni zwigzanych z budowq biezni okreznej

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST(1)

Roboty, ktérych dotyczy SST(1) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdt:

Remont nawierzchni biezni nalezy rozpoczgé od demontazu betonowych obrzezy biezni.
Nastepnie nalezy dokonac¢ wykorytowania starej podbudowy biezni wraz z nawierzchniq
z maqgczki ceglanej zmieszanej z zuzlem. Elementy z demontazu nalezy zutylizowac
w upowaznionej do tego jednostce i przedtozy¢ Zamawiagjgcemu dokumenty
potwierdzajgce takqg utylizacje.

W tak przygotowanym korycie nalezy wykonaé nowe warstwy konstrukcyjne zgodnie
Z opisem ponizej.
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1.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robdt
Okreslone zostaty w pkt 1.12, 1.13 ST - cze$¢ ogdina
1.4. Kontrola, badania i odbiér robdt budowlanych Zakres badan i pomiardw robdt

ziemnych
Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
5cm.Spadki poprzeczne koryta i proflowanego podtoza powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng i z dopuszczalng tolerancja wymiarowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze pod warstwy projektowanej
nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosic 1s>0,95.

Podbudowa pod nawierzchnie

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robdt powinny obejmowac w szczegdlnosci: -
sprawdzenie zgodnosci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

- kontrola no$nosci podbudowy,

- kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy,

- kontrola szerokosci podbudowy,

- kontrola jednorodnosci podtoza,

- kontrola réwnosci podtoza - do 5Smm mierzona tata o dtugosci 3 metréw,

- kontrola wyprofilowania podtoza z nadaniem spadkdw poprzecznych potwierdzona
pomiarami geodezyjnymi.

- ocena poszczegdlnych etapdw robdt zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Roboty
ziemne i wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowq, niniejsza SST i wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdzqg
zachowanie jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw.

1.5. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w pkt 7.1, 7.2 ST - cze$¢ ogdina.
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej i odebranej podbudowy.

1.6. Rozliczenie rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w pkt 9 ST - cze$¢ ogdina.

1.7. Dokumenty odniesienia

Ogdline dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt 10 ST - cze$¢ ogdina.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
- PN-B 19701 Cementy drogowe;

ST04

Kod CPV 45233200-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BIEZNI

2 Nawierzchnia biezni okreznej 3- torowej o dlugosci 200m SST(4)

3.1 Wstep.

3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej biezni

3.1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
a) wykonanie nawierzchni na biezni do biegu na 60,0m

3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera.

2.2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
B-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

3.3. Materiaty na bieznie :
Technologia typu NATRYSK

Projektowana jest nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13
mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym- warstwa ET.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dia wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni  biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurenciji technicznych
zawodow lekkiej atletyki , boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdw rekreacji ruchowe;.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwqg uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodqg natrysku.

Nawierzchnia powinna mieé parametry opisane w ponizszej tabeli:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.55-0,57 Mpa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 48-50%
Odksztatcenie pionowe w tfemp. 23°C 1,8-1,9 mm
Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C 38-39 %
Grubo$¢ catkowita nawierzchni 13 mm
Wspobtczynnik tarcia LUB Odczyt skali TRRL 0,60-0,62

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwiqzkow chemicznych powinna byé nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:
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parametr wartosci w mg/I
Chlorowce organiczne
ekstrahowane EOX Maks. 100 mg/kg
DOC - po 24 godzinach Maks. 50 mg/I
Maks. 0,02 I
otow (Pb) aks. 0,025 mg/
kadm (Cd) Maks. 0,005 mg/I
chrom (Cr) Maks. 0,050 mg/I
chrom VI (CrVl) Maks. 0,008 mg/I
rte¢ (Hg) Maks. 0,001 mg/I
cynk (Zn) Maks. 0,50 mg/!
cyna (Sn) Maks. 0,04 mg/I
Zapach Bez zapachu

3.3.1. Charakterystyka podbudowy:
3.3.2. Konstrukcja biezni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, przepuszczalna, kolor ceglasty- gr. 1,3cm,
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg — gr. 3,5cm,

- warstwa wyrdbwnawcza kamienna 0-4mm - gr.3cm,

- kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie — gr. 10cm

- kruszywo kamienne tamane fr. 31,5-63mm, stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm,
- warstwa odsqczajgca — piasek zageszczony do |d>0,5 - gr. 10cm,

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy

Konstrukcja warstw biezni ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 30x8cm, ktdre
nalezy wykohczy¢ warstwa nawierzchni poliuretanowej lub naktadkg EPDM . Obrzeza nalezy
uktadac¢ na tawie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.

4. Sprzet.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdine" .

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdline" Nawierzchnie uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. l. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine"
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10.
a)
b)

Normy i dokumenty zwigzane
Atesty PZH
Instrukcje producentéw
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XV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - B.16.00.00.

14.1. Wstep

14.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg dla
remontu kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

14.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 14.1.1.

14.1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.16.01.02 Zielen.

B.16.02.00 Mata architektura.

B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.

B.16.02.02 tawki, kosze.

14.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

14.1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

14.2. Materiaty

14.2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
C12/15 dila fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne
i zalewki, cement portlandzki ,,25" do zapraw.

14.2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

Prefabrykaty:
- fundamenty stupdw oraz infrastruktury sportowej,
- elementy matej architektury betonowe,
- elementy ogrodzenia.

14.2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw wg SST B.01.00.00

14.2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnetrzne

Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnetrzne wg SST B.07.00.00 obudowq z:
- ptyt z blachy stalowej powlekane;j,
- poliweglanu wielokomorowego o grubosci 16 mm.

14.2.5. Zielen

Zielen:
- sadzonki krzewow i bylin,
- nasiona fraw,
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- ziemia urodzajna.
Zielenh Srednia — krzewy
Wymagania:
gleby - zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, pdtcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa:
Trawnik z rolki na biowtdkninie w zwigzku ze ztymi warunkami gruntowymi i obecnoscig
nasypow antropogenicznych.

14.3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogqg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

14.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

14.5. Wykonanie robét

14.5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakohczeniu robodt
torowych i drogowych oraz budowlanych.

14.5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matq architekturg

14.5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
Zielen:
- wykonanie trawnikéw
- przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen
W pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- reczne rozicielenie ziemi urodzajne] w terenie ptaskim z fransportem taczkami
i wyréwnaniem terenu.
- reczne wykonanie w gruncie kat. lll frawnikdw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
- posadzenie krzewdw i drzew
- sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkédw o Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem rodlin, za-
prawieniem dotkdw ziemiq urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

Konstrukcje stalowe:

Fundamenty - betonowe, prefabrykowane, z betonu zwirowego B-15. Montaz z wykonanych
wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem
dols=0,98.

Konstrukcja stalowa: konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpieczonej
antykorozyjnie. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Montaz polega na scaleniu elementéw tgcznikami nie wymagajgcymi zabezpieczenia
antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi
materiatami ostonowymi.

Mata architektura:
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen dokumentaciji projektowe;.
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- tablice informacyjne zamocowane do istniejgcych konstrukcji tgcznikami nie
wymagajgcymi zabezpieczenia antykorozyjnego, gotowe, kompletne tablice wykonane
fabrycznie wg specyfikacji dostawy oraz dokumentaciji projektowej,

- piktogramy informacyjne - oznakowanie drég ewakuacyjnych, elementdw wyposazenia
p.poz. itp. wykonac¢ z piktogramdw fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi
w tym zakresie.

- tawki w konstrukcji zelbetowej z podstawq betonowq i siedziskiem drewnianym.

14.6. Kontrola jakosci

Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

Konstrukcja stalowa (elementy zewnetrzne, ogrodzenia itp.) wg podanych zasad podanych
Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00

14.7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sq:
B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.16.01.02. Zieleh — m2 wykonanej zieleni.
B.16.02.00 MALA ARCHITEKTURA
B.16.02.01 Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
B.16.02.02 tawki, kosze — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

14.8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

14.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 14.7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu.
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XV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIA
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - B.17.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczgcych nawierzchni z trawy syntetycznej dla remontu kompleksu sportowego ,,Moje
boisko ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa".

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - witdkna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowe
lateksowq.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone
Wi

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzqgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania
ogdlne"” punkt2.

2.2. Trawa syntetyczna dla boiska

Materiat stuzgcy do wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;j:
1. wysoko$¢ witdkna min 60 max 62mm

2. llos¢ peczkdéw min. 9 500/m?2

3. ilo§¢ wtdkien min 114 000/m?2

4. grubos¢ kazdego wtdkna min. 420 mikrondw
5. dtex min 15.000
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6. wytrzymato$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

7. wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N

8. przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

9. typ trawy: monofil prosty

10. rodzaj trawy: polietylen

11. frawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny zgodnie z zaleceniami
producenta trawy

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produkiu oraz wymaganych cech i parametréow
nawierzchni wymagane sg n/w dokumenty:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labsltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego systemu 1. nawierzchni
i wypetnienia EPDM pierwotny, potwierdzajgcy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com). Dopuszcza sie przedtozenie badania dla
nawierzchni i wypetnienia EPDM z recyklingu pod warunkiem wypetnienia trawy syntetycznej
granulatem EPDM pierwotnym.

b) raport z badan laboratoryinych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i  wypetnia EPDM pierwotny,
potwierdzajgcy zgodno$¢ z aktualng normg EN  15330-1:2013/PN-EN  15330-1:2014-02.
Dopuszcza sie przedtozenie badania dla nawierzchni i wypetnienia EPDM z recyklingu pod
warunkiem wypetnienia trawy syntetycznej granulatem EPDM pierwotnym.

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca parametry, ktére nie zostaty potwierdzone w raportach z badan

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementdw 1j. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM pierwotiny)

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtdkna oferowanej tfrawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do
otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy, ze
nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeh i po
przeszczotkowaniu wiekszo$¢ wtdkien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma bydé
wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Nie dopuszcza sie badan wykonywanych przez laboratoria wewnetrzne producenta trawy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producenci materiatdéw posiadajg na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materiaty i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami
zewnetrznymi, na samochodach ciezarowych wyposazonych w urzgdzenia dzwigowe
roztadowcze. Urzgdzenia dzwigowe powinny by¢ dopuszczone do uzytku przez UDT.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Trawa syntetyczna powinna by¢ dostarczona na plac budowy w rolkach o szerokosci 4m
(najczesciej) i dtugosci dostosowane] do boiska. Montaz nawierzchni wykonac¢ poprzez
roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docigé do wymaganego wymiaru. Klejenie
dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni wykona¢ poprzez pokrycie specjalnie
roztozonej tasmy klejem, ktéry spaja sgsiadujgce krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajgce
pole gry powinny stanowi¢ integralng cze$¢ nawierzchni — zgodnie z dokumentacjq
projektowq. Po potgczeniu wszystkich elementdw i wykonaniu linii boisk nada¢ nawierzchni
odpowiedniqg twardos¢ i wytrzymatosé wcierajgc mechanicznie pomiedzy zdzibta trawy
odpowiedniq ilo§¢ piasku kwarcowego i granulatu. Trawe syntetyczng nalezy zasypac
piaskiem kwarcowym i granulatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2, Badania w czasie wykonywania robo6t

6.4. Sprawdzenie linii

Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania linii polega na sprawdzeniu ich dtugosci oraz
przekgtnych, ktérych tolerancja nie powinna przekraczac¢ £1,0 cm oraz ich szerokos¢ gdzie
tolerancja powinna wynosi¢ = 5,0 mm.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej

Sprawdzenie poprawnosci wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowq, oraz:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania stykdw rolektrawy,

- sprawdzeniu jednorodnosci i rbwnomiernosci wypetnienia piaskiemkwarcowym
- sprawdzenie poprawnosci wykonania liniiboisk

8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
9. Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002r., nr75, poz.69
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XVI. S;CZEG()!.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CHODNIKA,
PLACOW I DROG Z KOSTKI BETONOWEJ - B.18.00.00

16.1.Wstep

16.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika, placow i drég z brukowej kostki betonowej dla remontu
kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012" w Radomyslu Wielkim.

16.1.2. Zakres stosowania ST
ST stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkf. 16.1.1.

16.1.3. Zakres Rob ot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem chodnika, placdéw i drég z brukowej kostki betonowe;.

16.1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobqg trwale w fazie produkcji 170.

16.2. Materialy - Betonowa kostka brukowa - wymagania

16.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

16.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

16.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nhawierzchni chodnika stosuje sie betonowq kostke brukowq o grubosci 60 mm
a do wykonania placdéw i drég kostke brukowaq o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora.

16.2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko-mechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. | Cechy Wartoéé
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) Srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %. nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wiecej niz Brak
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do 5
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz, 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

16.3. Sprzet - ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
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16.3.1 Sprzet do wykonania chodnika, placéw i drogi z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.

16.4. Transport

16.4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowg, co
gwarantuje fransport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

16.5. Wykonanie robét

16.5.1. Koryto pod chodnik, place i drogi

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 172 podanymi w ST
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢& mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

16.5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek i zwir.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacijqg techniczng.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

16.5.3. Uktadanie chodnika, placéw i drogi z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu z miatu kamiennego w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$S¢ nawierzchnie. Chodnik
Zz wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

16.6. Kontrola jakosci - badania w czasie robét

16.6.1. Sprawdzenie podtoza
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
- gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m:+ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokos$ci koryta: £ 5 cm.

16.6.2. Sprawdzenie wykonania chodnika, placéw i drogi

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijq przetargowg w tym:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

16.6.3. Sprawdzenie réwnosci chodnika, placow i drogi

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatq co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

16.6.4. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocqg niwelacii, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+3cm.

16.6.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicq, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3% cm.

16.7. Obmiar robot

16.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i placow z brukowej
kostki betonowe;.

16.7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika, placdw i drogi z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

16.8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.

16.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej
nawierzchni z kostki brukowej wedtug dokonanego obmiaru i odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

UWAGA: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uiyte w dokumentacji
technicznej i SIWZ nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub_standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert
rownowaznych dla nazwanych materialdw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w dokumentaciji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy rbwnowazne muszg byé w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o
zachowaniu parametréw wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skiadajgcego

oferte.
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