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                                                                            OPIS TECHNICZNYDO PB:
 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Z POMPOWNI Ą,   RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM I ZASI-
LANIEM ENERGETYCZNYM

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy
Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 13761.1mb z przyłączami o łącznej

długości 8829.0mb oraz 10 kompletów pompowni z zasilaniami elektrycznymi i rurociągami tłocznymi.
Włączenie projektowanej kanalizacji z Żarówki nastąpi do istniejącej kanalizacji na działce nr 70 w Zdziarcu.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektowana kanalizacja należy do obiektów budowlanych liniowych inwestycji celu publicznego.

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia projektowe, rozwiązania konstrukcyjno-materiało-
we

Całość konstrukcji sieci opracowano na podstawie badań geologicznych załączonych do projektu. Sieć pro-
jektuje się na podłożu i w obsypce zagęszczanej mechanicznie do 90% wg ZMP.

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC315÷160 typ SN12 SDR34, HDPE250÷160 typ
100 SDR17 i rur kamionkowych Dn300÷150 klasa 160 FN 32/40.

Zaprojektowano 1 przepompownę sieciowych w obudowie polietylenowej, w części dolnej zabudowane krę-
gami betonowymi.

Przekroczenia dróg powiatowych oraz asfaltowych dróg gminnych projektuje się metodą przewiertu z zasto-
sowaniem rur kamionkowych – dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych stalowych – dla rurociągów tłocz-
nych.

Skrzyżowania z siecią gazową wykonać w rurach ochronnych HDPE w dostosowaniu do średnic kanalizacyj-
nych.

Sieć projektuje się w wykopie wąskoprzestrzennym, obustronnie szalowanym, gwarantującym pełne bezpie-
czeństwo.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia kanalizacji określa się warunki geologiczne proste a projektowany obiekt zakwali-
fikowano do II kategorii geotechnicznej.

Szczegóły wg „Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z projektem geotechnicznym”.
4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne

Nie dotyczy.
6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkie instytucje będące właściciela-
mi urządzeń podziemnych celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej lokalizacji. Do prac ziemnych
przystąpić dopiero po okazaniu wyżej wymienionych urządzeń i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecz-
nych.

Roboty ziemne przewiduje się wykonać rozkopem 80% mechanicznie, 20% ręcznie. Z uwagi  na warunki
gruntowe (możliwość zaciskania ścian wykopu) przewiduje się wykonanie całej sieci kanalizacyjnej z przyłącza-
mi w wykopie wąskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowa-
dzić wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopów wykonać poprzez pompowanie, ułożenie w dnie wykopu drenażu PE Dn100 z rur
perforowanych drenażowych lub stosowanie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów).
Odpompowanie wody z wykopów nastąpi do istniejących cieków powierzchniowych.

Ze względu na warunki terenowe przewiduje się prowadzenie odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg as-
faltowych gminnych i powiatowych. Nawierzchnię dróg asfaltowych przewiduje się odtworzyć wg warunków ad-
ministratora dróg.

Teren po wykonaniu robót ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Całość obszaru uzupełnić
zgromadzonym wcześniej humusem, wyplantować, wygrabić, usunąć resztki materiałów budowlanych, kamieni,
odpadów.
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6.2. Pasy montażowe

Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się przestrzeń 4-5m od osi rurociągu kolektora, tj.
3m na odkład ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem
budowy, wykonanie miejscowego montażu elementów kanalizacji. W pasie montażowym składować również hu-
mus, który posłuży do rekultywacji terenu.

6.3. Sieć kanalizacyjna z przyłączami

Kanalizację sanitarną zaprojektowano:
z rur kanalizacyjnych PVC315÷160; stosować wyłącznie rury pełnościenne, bez spienionego rdzenia;
z rur HDPE250÷160 do kanalizacji sanitarnej – dla odcinków wykonywanych metodą przewiertu i rurociągów ci-
śnieniowych;
z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn300÷150 – dla odcinków kanalizacji prowadzonych w drogach gminnych
i powiatowych.

Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i
zagęścić do 90% wg ZMP. Przewiduje się wykonanie podłoża pod kanalizację z nadzorem, wykonanie staranne
bez kamieni. Bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokości 30cm nad rurociągiem dopuszcza się
wyłącznie zagęszczanie ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne.

6.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje się w obudowie polietylenowej w dolnej części obudowanej kręga-
mi betonowymi, ze specjalnym złączem umożliwiające podłączenie przewodu dopływowego i odpływowego ście-
ków. Położenie przyłączy jest  każdorazowo  dostosowywane do lokalnych warunków instalowania.  Wewnątrz
zbiornika przewiduje się specjalne stopy sprzęgające połączone z przewodem tłocznym. Na rurociągach tłocz-
nych przewiduje się armaturę odcinającą i zwrotną. Zestawy pompowe projektuje się z prowadnicami umożliwia-
jącymi montaż i demontaż pomp. Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie. Pompow-
nie wyposażone są we właz technologiczny, rury wentylacyjne i szafkę rozruchową do sterowania pracą pomp
oraz złącze do agregatu prądotwórczego.

Praca pomp jest automatyczna w zależności od ilości napływających ścieków.
Projektowane przepompownie posiadają również wszystkie niezbędne zabezpieczenia tj.:

szczelny, hermetyczny właz;
zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym;
uziemienie;
instalację elektryczną klasy B

Proj. pompownie zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do
terenu przepompowni  będzie zapewniony z dróg lokalnych. Drogi  do przepompowni  należy utwardzić. Wokół
przepompowni  zaprojektowano  wykonanie  ogrodzenia  trwałego.  Wjazd  i  wejście  na  teren  przepompowni
zapewniono przez bramę szerokości 3.0m.
Automatyka:

Przewiduje się wyposażanie każdej szafki sterowniczej w układ zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji:
system zabezpieczeń:
zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe;
zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii napięcia zasilającego;
zabezpieczenie przeciwwilgociowe;
bezpieczniki topikowe (w miarę potrzeby)
system sterowania:
wyłącznik główny;
przełącznik pracy ręczna / wyłączenie / automatyczna;
przełącznik pracy silników – po określonym czasie pompy zamieniają się kolejnością (główna – rezerwowa);
regulatory poziomu cieczy
sygnalizacja stanu awarii za pomocą telefonii komórkowej z powiadomieniem do Gminy lub na wybrany aparat 
pracy pomp;
obecność napięcia sieci;
odłączenia przez zabezpieczenia przeciążeniowe;
przekroczenia poziomu alarmowego przez ścieki;
zadziałania wyłącznika termicznego pomp;
kolejność faz (kierunku obrotów silnika)
sofstarty

6.6. Studzienki

Na sieci przewiduje się studzienki betonowe Dn1200÷800 z kinetami prefabrykowanymi, kręgami łączonymi
na uszczelki gumowe i płytami pokrywowymi z włazami typu D400(w drogach) i B125(na terenach zielonych).

Na przyłączach przewidziano montaż studzienek rewizyjnych betonowych Dn600 z włazami typu B125.
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6.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przewiduje się wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami
administratorów w/w uzbrojeń.

Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się rury ochronne Arot
Dn110 o długości L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.

Skrzyżowania proj.  kanalizacji  z  gazem średnioprężnym przewiduje  się  wykonać  wg  następujących
warunków:
Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami średniego ciśnienia należy zabezpieczyć przez ułożenie rury
kanalizacyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE 
Końce rur ochronnych przewiduje się wyprowadzić po 2.0mb w obydwu kierunkach licząc od skrajni gazociągu
Przewody kanalizacyjne przewiduje się układać z zachowaniem odległości pionowej co najmniej 0.15m pomię-
dzy zewnętrznymi powierzchniami gazociągu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji

°Przewiduje się zachować kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami nie mniejszy niż 60 .

6.8. Przekroczenia cieków wodnych

Przewiduje się przekroczenie rowów melioracyjnych oraz przekroczenia cieków wodnych.
Wszystkie przekroczenia wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych HDPE każdorazowo dostosowa-

nych do średnic rur przewodowych.
Miejsca przekroczeń oznaczyć słupkami betonowymi.

6.9. Skrzyżowania z istniejącą siecią drenarską

Przewiduje się występowanie skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią drenarską. Wystę-
pujące kolizje mogą mieć charakter równoległy, prostopadły lub pod dowolnym kątem. W przypadku naruszenia
lub przerwania istniejących ciągów drenarskich przewiduje się bezwzględnie doprowadzić je do stanu pierwotne-
go zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela sieci.

6.10. Przekroczenia dróg

Projektowana kanalizacja krzyżuje się z drogami asfaltowymi: powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje
się  przekroczyć  metodą  przewiertu  z  zastosowaniem  rur  przewiertowych  kamionkowych   –  dla  kanalizacji
grawitacyjnej i rur ochronnych stalowych – dla rurociągów tłocznych.

Natomiast drogi żwirowe projektuje się przekroczyć metodą rozkopu.
Ze względu na warunki terenowe przewiduje się prowadzenie odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg as-

faltowych.
Nawierzchnię dróg asfaltowych przewiduje się odtworzyć w następujący sposób:

podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechanicznie wg PN-97/S-06102 – 35cm,
podbudowa zasadnicza – tłuczeń klinowany klińcem i miałem wg PN-84/S-96023 – 25cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego żwirowego 0/15 wg PN-2000/S-96025 - gr. 8cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm wg PN-2000/S-96025,
na połączeniu starej i nowej nawierzchni zastosować pod warstwą ścieralną geowłókninę, pasem szer. ok. 1.0m
(po 0.5m po starej i nowej stronie nawierzchni).

6.11. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią oraz nie prze-
widuje się wycinki drzew.

Nie występują także kolizje z urządzeniami podlegającymi ochronie Konserwatora Zieleni.
7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Ścieki z zaprojektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do projektowanego systemu sieci kanalizacji w
Dulczy Wielkiej.

Sieć kanalizacji sanitarnej rozwiązana jest w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z 1 pompownią sieciową.

7.1. Projektowana pompownia PD1

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,
druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.
Na pompowni zaprojektowano dodatkowo osadnik z tłuszczownikiem oraz zasuwę odcinającą.
 Obsługa przepompowni sprowadza się do okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,
armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).
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8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych przemysłowych
Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
Projektowane rozwiązania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wy-

wierają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie użytkowników i otoczenie.
Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpadów, nie będzie generować hałasu, wibracji, pro-

mieniowania, emisji zanieczyszczeń gazowych.
Przy prowadzeniu prac dopuszcza się przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakre-

sie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją zadania.
Prace budowlane należ prowadzić w sposób nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.
Należy  uwzględnić  wszystkie warunki  wynikające  z  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia.

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy.

Opracował:
mgr inż. Marek Matyjewicz

12. Zestawienie parametrów technicznych
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Sieć główna

Rury przewodowe
PVC315 (SDR 34, SN12) 11.5 [mb]

PVC200 (SDR 34, SN12) 62.9 [mb]

PVC200 (SDR 34, SN8) 1247.7 [mb]
HDPE200 (SDR17) 336.6 [mb]
kamionka Dn200 30.0 [mb]

Studzienki betonowe
Dn1200 4 [szt]

Dn1000 11 [szt]

Dn800 35 [szt]

Rury ochronne
HDPE315 37.5 [mb] 8 [szt]
STAL 406.4x8 0.0 [mb] 0 [szt]

STAL 323.9x8 20.6 [mb] 1 [szt]

Rur osłonowych
na kabel typu 
Arot Dn110

3.0 [mb] 1 [szt]

Średnia głębokość posadowienia rurociągu 3.46m p.p.t.

Sie ć rozdzielcza

Rury przewodowe
PVC160 (SDR34, SN8) 70.2 [mb]
PVC200 (SDR34, SN8) 0.0 [mb]
Studzienki
PE425 6 [szt]
Rury ochronne
HDPE250 0.0 [mb] 0 [szt]
HDPE315 0.0 [mb] 0 [szt]
STAL 273.0.x8 0.0 [mb] 0 [szt]

Rur osłonowych na kabel typu 
Arot Dn110 0.0 [mb] 0 [szt]

Średnia głębokość posadowienia rurociągu - 1.53m

Ruroci ąg tłoczny
Rury przewodowe

HDPE160 PN10 2535.4 [mb]

HDPE100 PN10 0.0 [mb]

Rury ochronne
HDPE250 37.0 [mb] 6 [szt]
STAL 273x8 16.4 [mb] 1 [szt]

Rur osłonowych na kabel typu 
Arot Dn110 0.0 [mb] 0 [szt]

 

Pompownia PD1 z osadnikiem i tłuszczownikiem oraz zasuwą          - 1 kpl 
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13. Dane informacyjne
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwator-

skiej.
14. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczanym do obszaru eksploatacji górniczej.
15. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ponieważ zastosowane w projekcie roz-
wiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczają i eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i sąsiadujące obiekty budowlane.

Zastosować się do zaleceń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – znak:
IKOŚ.6220.5.2011:
- prace budowlane należy prowadzić w sposób nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi;

- w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowo - budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń
pyłowych;

- zminimalizować powierzchnie przeznaczone pod zajęcie gleby na potrzeby składowania materiałów, dojazdów dróg techno-
logicznych i zaplecza budowy;

- stosować maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, gwarantujące należytą ochronę przed wyciekiem sub-
stancji ropopochodnych;

- należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej (tj. od 6:00 do 22:00);

- podczas prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wód powierzchniowych i
podziemnych oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu
oraz maszyn budowlanych;

- powstające w trakcie budowy odpady, należy segregować i sukcesywnie wywozić z terenu budowy. Usuwanie odpadów po-
winno odbywać się na podstawie indywidualnych umów ze stosownym przedsiębiorstwem trudniącym się ich wywozem;

- w przypadku naruszenia lub przerwania istniejących ciągów drenarskich bezwzględnie doprowadzić je do stanu pierwotne-
go, zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela sieci tj. Spółkę Wodną w Dębicy;

- po zakończeniu prac budowlanych należy przyległy teren doprowadzić do stanu pierwotnego wraz z ewentualnym uzupeł-
nieniem zniszczonej zieleni;

- na czas realizacji przedsięwzięcia zapewnić bezpieczne dojście do budynków na działkach, przy których będzie przebiegać
inwestycja;

- charakter przedsięwzięcia sprawia, że jego oddziaływanie na środowisko będzie ograniczało się wyłącznie do czasu jego
realizacji i jest chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, dlatego nie występuje konieczność ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków;

- nie ma konieczności ustalenia wymagań polegających na ograniczeniu uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- wykorzystanie terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia na dotychczasowych zasadach.
16. Inne dane

Całość robót przewiduje się wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK Warszawa 1994. Całość sieci poddana zo-
stanie próbie szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje się prowadzić wg BN-83/8336-02.
Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych i sieci gazowych przewiduje się wykonać ręcznie i

pod nadzorem ich użytkowników.
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, itp.

bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. Marek Matyjewicz

                                                                                                                        specjalność instalacyjno-inżynieryjna
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ORAZ  WARUNK I WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z budową  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Z POMPOWNI Ą,   RUROCIĄ-
GIEM TŁOCZNYM I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 3.

3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich SST. Poniższe

opracowanie zawiera budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami.
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV-45111200-0
• Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych – CPV-45213250-0
• Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – CPV-45231300-8
• Przepompownie ścieków – CPV-45232423-3
• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – CPV-45310000-3
• Roboty odwadniające – CPV-45232452-5

Zakres robót objętych niniejszą dokumentacją obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z  przepompownią i
tur. tłocznym do budynków w m. Dulcza Wielka GMINA RADOMYŚL WIELKI, w tym:

〉 budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych
〉 budowa przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych  
〉 odtworzenie nawierzchni dróg i zniszczonych chodników
〉 przekroczenia rowów wodnych i dróg powiatowych i gminnych  
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2. SIEĆ GŁÓWNA

2.1. ROBOTY ZIEMNE+

1
m2 117,6

2
m2 2,4

3
m3 26,4

4
m3 2,2

5
m3 10,98

6
m2 219,6

7
m3 2,2

8
m3 26,4

9
m3 10,98

10 Mechaniczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 117,6

11 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 2,4

2.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

12
m 8

13
szt 1

14
kpl 1

2.3. ROBOTY MONTAŻOWE+

15 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu z ich przesianiem
m3 4,5

16 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych dow iezionych
m3 4,5

17
m 30

18
m2 27

19
m3 37,5

20 Wykonanie ściany oporow ej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod w iertnicę
szt 1

21
m 20,6

22
m 20,6

23
m3 37,5

24
m2 27

25 Oznakow anie trasy na słupku betonow ym
kpl 2

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
w  ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynow anej w  hałdach z transportem urobku 
samochodami samow yładow czymi na odległość 1km

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) w raz z ich 
rozbiórką, ścian w ykopów  w  gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie w ykopów  o ścianach pionow ych w  gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w  ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynow anej w  hałdach z transportem urobku 
samochodami samow yładow czymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurow y jednorzędow y z rur kamionkow ych lub perforow anych o 
średnicach nominalnych 100-150mm w  uprzednio przygotow anej obsypce w  
w ykopie suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniow e drenażow e w  dnie w ykopu o średnicy nominalnej 600-
800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające przy średnicy otw orów  150 
do 500mm

KNNR 11 
0501/04  

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkow ych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich 
z uszczelką
2.4. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZB ROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/08  

Przew ierty o długości do 20m maszyną do w ierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w  gruncie kategorii III-IV- p.a. 300mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna w ykopów  
w ykonyw anych ręcznie w  gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  
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3. POMPOWNIE ŚCIEKÓW  PD1 +

3.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

26 Niw elacja terenu pod obiekty przemysłow e
ha 0,01

27
m3 3,75

28
m2 60

29
m3 91,68

30
m3 78,68

31
godz 8

32
szt 4

33 Podłoża z materiałów  sypkich o grubości 10cm
m2 9

34
t 0,1

35 Betonow anie ław  i stóp fundamentow ych zbrojonych
m3 2,08

36 Zastaw ki kanałow e o masie do 0,25t - zasuw a nożow a
t 0,25

37 Budow a osadników  o głębokości 5m z kręgów  betonow ych o średnicy 1200mm
kpl 1

38
kpl 1

39
m3 1,2

40
m3 1,2

41 Rury w yw iew ne żeliw ne śr.100m
szt 1

42 Drabiny w ew nętrzne pionow e o dł. do 3m
m 6

3.2. RUROCIĄG TŁOCZNY+

43
m2 30

44
m3 45

45
m3 45

46 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 30

47 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów  sypkich o grubości 15cm
m3 5,4

48 Rury PE ciśnieniow e o średnicy zew nętrznej 160mm łączone metodą zgrzew ania
m 30

49 Oznakow anie trasy na murze
kpl 1

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami w bijanymi pionow o w raz z ich w yciąganiem ścian 
w ykopów  o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w  gruntach naw odnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w  gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samow yładow czymi 
na odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające, średnice otw orów  od 150-
500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłof iltry dmax 50mm w płukiw ane w  grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotow anie i montaż zbrojenia ze stali żebrow anej w  elementach budynków  i 
budow li

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 11 
0603/01  
KNR 2-25 
0520/03  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w  
gotow ym w ykopie - PD1

KNNR 1 
0407/02  

Formow anie i zagęszczanie spycharkami nasypów  o w ysokości do 3,0m w   
gruncie kategorii III

KNNR 1 
0406/01  

dopłata 5x

Nasypy w ykonyw ane koparkami zgarniakow ymi z bezpośrednim przerzutem 
gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu

KNR 2-15 
0209/03  
KNR 2-02 
1213/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 na odkład w  gruncie kategorii III

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

KNNR 4 
1411/02  

KNNR 11 
0302/03  

KNR 2-19 
0134/01  
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50
m2 27

51
m3 37,5

52 Wykonanie ściany oporow ej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod w iertnicę
szt 1

53
m 16,4

54
m 16,4

55
m3 37,5

56
m2 27

57 Oznakow anie trasy na słupku betonow ym
kpl 2

3.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI+

58 Zasilania elektryczne pompow ni P
kpl 1

59 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompow ni P
kpl 1

3.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

60
m2 100

61
szt 9

62
m3 0,36

63 Stopy fundamentow e betonow e o objętości do 0,5m3
m3 0,56

64
m2 90

65
m 16,5

66 Słupy z fundamentami, przybramow e o w ysokości 1,80 m żelbetow e 20x20cm
szt 2

67
szt 10

68
kpl 1

69 Plantow anie ręczne pow ierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
m2 100

70
m2 100

3.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

71
m2 36

72
m2 36

73
m2 36

74
m2 36

4. OBSŁUGA GEODEZYJNA

75   KI- Obsługa geodezyjna kpl 5

3.2.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM U ZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/08  

Przew ierty o długości do 20m maszyną do w ierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w  gruncie kategorii III-IV-przew iert sterow any

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm-250mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna w ykopów  
w ykonyw anych ręcznie w  gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indyw idualna 

 Kalkulacja 
indyw idualna 

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNR 2-01 
0312/10  

Wykopanie dołów  o pow ierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w  gruncie 
kat. III

KNR 2-01 
0415/01  

Rozplantow anie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m w zdłuż kraw ędzi w ykopu w  
gruncie kat. I-II

KNR 2-02 
0203/01  
KNR 2-31 
0502/04  

Chodniki z płyt betonow ych o w ym. 50x50x7cm na podsypce cementow o-
piaskow ej, z w ypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą

KNR 2-02 
1802/04  

Ogrodzenie z siatki o w ysokości 2,0m w  ramach, na słupkach stalow ych z 
teow nika 100x100x11mm w  rozstaw ie 3m, obsadzonych w  gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1807/02  
KNR 2-02 
1807/06  

Słupy z fundamentami, przybramow e - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm 
różnicy w  w ysokości słupa żelbetow ego 20x20cm

KNR 2-02 
1808/11  

Typow e w rota z furtkami w  ramach stalow ych  (na gotow ych słupkach) z  siatki 
w  ramach z kątow ników , z pasem dolnym z blachy (w ys.25 cm), o w ys. 1,8m

KNR 2-01 
0505/01  
KNR 2-21 
0401/01  

Ręczne w ykonanie traw ników  dyw anow ych siew em bez naw ożenia - grunt kat. 
I-II

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników  w ykonyw ane 
mechanicznie w  gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Prof ilow anie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod w arstw y konstrukcyjne 
naw ierzchni w  gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudow y z kruszyw  łamanych, w arstw a dolna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudow y z kruszyw  łamanych, w arstw a górna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 15cm
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2. SIEĆ GŁÓWNA

2.1. ROBOTY ZIEMNE+

1
m2 6777,28

2
m2 138,32

3
m3 5449,21

4
m3 123,85

5
m3 619,22

6
m2 12384,57

7
m3 123,85

8
m3 5449,21

9
m3 619,22

10 Mechaniczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 6777,28

11 Ręczne plantow anie pow ierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 138,32

2.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

12
m 433

13
szt 9

14 kpl 1

2.3. IGŁOFILTRY -cało ść rozliczy ć z insp. nadzoru.

15
szt 86,45

2.4. ROBOTY MONTAŻOWE+

16 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu z ich przesianiem m3 259,34

17 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych dow iezionych m3 259,34

18 Rury z PCW kielichow e o średnicy nominalnej 300mm
m 11,5

19 Rury z PCW kielichow e o średnicy nominalnej 200mm
m 62,9

20 Rury z PCW kielichow e o średnicy nominalnej 150mm
m 70,2

21 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 200mm
m 336,6

22 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 200mm
m 1247,7

23
studnia 4

24
0,5m 4

25
studnia 11

26
0,5m 11

27
studnię 35

28
0,5m 35

29
m2 9,6

30 Rozebranie naw ierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym
m2 9,6

31 Rozebranie naw ierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym m2 9,6

32
m2 9,6

33
m2 9,6

34
m2 9,6

35
m2 9,6

2.6. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

36 Rozebranie naw ierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym m2 43,5

37 Rozbiórka podbudow y gr.15cm z kruszyw a sposobem mechanicznym
m2 43,5

38
m2 43,5

39
m2 43,5

40
m2 43,5

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
w  ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynow anej w  hałdach z transportem urobku 
samochodami samow yładow czymi na odległość 1km

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) w raz z ich 
rozbiórką, ścian w ykopów  w  gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie w ykopów  o ścianach pionow ych w  gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w  ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynow anej w  hałdach z transportem urobku 
samochodami samow yładow czymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurow y jednorzędow y z rur kamionkow ych lub perforow anych o 
średnicach nominalnych 100-150mm w  uprzednio przygotow anej obsypce w  
w ykopie suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniow e drenażow e w  dnie w ykopu o średnicy nominalnej 600-
800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompow anie próbne pomiarow e lub oczyszczające przy średnicy otw orów  150 
do 500mm

KNNR 1 
0605/02  

Igłof iltry o średnicy do 50mm w płukiw ane w  grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

KNNR 11 
0501/05.1  
KNNR 11 
0502/04  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  
KNNR 4 

1009/09  

KNNR 4 
1009/09  
KNNR 4 

1413/03  
Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w  
gotow ym w ykopie - studnie z kinetą betonow ą i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1200mm w  gotow ym 
w ykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w  
gotow ym w ykopie - studnie z kinetą betonow ą i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1000mm w  gotow ym 
w ykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w  
gotow ym w ykopie - 800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rew izyjne z kręgów  betonow ych o średnicy 1000mm w  gotow ym 
w ykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni
2.5. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. 
ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie naw ierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0802/01  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a dolna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a górna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Naw ierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltow ych (w arstw a 
w iążąca), grubość w arstw y po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Naw ierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltow ych (w arstw a 
ścieralna), grubość w arstw y po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0801/02  
KNNR 6 

0112/01  
Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a dolna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudow y z kruszyw  naturalnych, w arstw a górna, grubość w arstw y po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Naw ierzchnie żw irow e górna w arstw a jezdni, ręczne rozścielenie kruszyw a, 
grubość w arstw y po zagęszczeniu 8cm
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2.7. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

41
m2 70

42
m3 28

43 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 315mm
m 30,5

44
m 30,5

45
m3 28

46
m3 10,5

2.8. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

47
m2 1

48
m3 2

49 Wykonanie podsypki f iltracyjnej w  gotow ym w ykopie z gotow ego kruszyw a
m3 0,7

50 Rurociągi z rur polietylenow ych (PE,PEHD) o średnicy zew nętrznej 110mm
m 3

51
m3 2

52
m3 0,15

53
m2 27

54
m3 37,5

55 Wykonanie ściany oporow ej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod w iertnicę
szt 1

56
m 7

57
m 7

58
m3 37,5

59
m2 27

60 Oznakow anie trasy na słupku betonow ym
kpl 2

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 4 
1009/13  

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm-315mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie w ykopów  o ścianach pionow ych w  gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantow anie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m w zdłuż 
kraw ędzi w ykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie w arstw y ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm 
bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniow e lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w  gruncie kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

KNNR 4 
1009/04  
KNNR 1 

0317/01  
Zasypanie w ykopów  ze skarpami w  gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i 
zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantow anie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m w zdłuż kraw ędzi w ykopu w  
gruncie kat. III

2.9. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZB ROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  
KNNR 11 
0402/08  

Przew ierty o długości do 20m maszyną do w ierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w  gruncie kategorii III-IV-p.a. 315mm-przew iert sterow any

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm-315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna w ykopów  
w ykonyw anych ręcznie w  gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  
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 Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej WYNOSI JAK W ZESTAWIENIU NIŻEJ I O CHARAKTERYSTYCE MATERIAŁO-
WEJ - WSZYSTKIE RURY PEŁNOŚCIENNE  - PATRZ PUNKT 4
PONADTO:

-      załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, tj.
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji  robót oraz wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   z

uzgodnieniami w ZUD - 5 egz. (ewentualne zmiany odcinków tras),
- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, przepustów,

ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończe-
niu robót,

- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),
             __________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. RUROCIĄGI TŁOCZNE

3.1. ROBOTY ZIEMNE

61
m2 5010,8

62
m3 3307,13

63
m3 3307,13

64
m2 250,54

65
m2 851,84

66
m2 4509,72

67
m2 501,08

3.2. ROBOTY MONTAŻOWE

68 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych dow iezionych
m3 90,19

69 Podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu z ich przesianiem
m3 135,29

70 Rury PE ciśnieniow e o średnicy zew nętrznej 160mm łączone metodą zgrzew ania
m 2505,4

71
złącze 12,53

72
m2 162

73
m3 225

74 Wykonanie ściany oporow ej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod w iertnicę
szt 6

75
m 37

76
m 37

77
m3 225

78
m2 162

79 Oznakow anie trasy na słupku betonow ym
kpl 12

4. OBSŁUGA GEODEZYJNA

80   KI- Obsługa geodezyjna kpl 5

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0313/01  

dopłata 2,5x

Umocnienie pełne palami szalunkow ymi stalow ymi (w ypraskami) w raz z ich 
rozbiórką, ścian w ykopów  w  gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

KNNR 1 
0312/01  

Pełne umocnienie ścian w ykopów  o szerokości 1m i głębokości do 3m balami 
drew nianymi (w raz z ich rozbiórką) w  gruntach suchych kategorii I-IV

KNNR 1 
0218/01  

Mechaniczne plantow anie terenu w  gruncie kategorii I-II i przygotow anie podłoża 
spycharkami gąsiennicow ymi o mocy 74kW (100KM)

KNNR 1 
0503/05  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów  w  
gruncie kategorii I-III

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 11 
0501/04  
KNNR 11 
0302/03  

KNNR 4 
1010/07  

Połączenia rur polietylenow ych, ciśnieniow ych PE, PEHD o średnicy zew nętrznej 
rur 160mm metodą zgrzew ania czołow ego

3.3. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZB ROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek w arstw y ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy w ykonyw ane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w  gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  
KNNR 11 
0402/08  

Przew ierty o długości do 20m maszyną do w ierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w  gruncie kategorii III-IV-przew iert sterow any

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów  prow adzonych w  rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 100-300mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie w ykopów  fundamentow ych podłużnych, punktow ych, row ów , 
w ykopów  obiektow ych gruntem kategorii I-II o grubości w arstw y w  stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantow anie pow ierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna w ykopów  
w ykonyw anych ręcznie w  gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  
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- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,
- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego

i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji i organizacji ruchu,
- ubezpieczenie robót,
- koszt związany z pompowaniem wody gruntowej, wynikły z dokumentacji geologicznej,
- odbiory kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, gazową i inne płatne odbiory i nadzory

zgodnie z zaleceniem Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego, Dróg Krajowych , Powiatowych, Gmin-
nych i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,

- inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,
- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,
- koszty dokonanej przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji i ewentualnej dokumentacji fotograficznej budynków

narażonych na zniszczenie, w pobliżu których przebiegać będzie kanalizacja sanitarna,
- naprawę zniszczeń wg powyższej inwentaryzacji i dokumentacji,
- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,
- koszty materiałów informacyjnych stosowanych podczas realizacji projektu tzn. po 2 tablice informacyjne dla

każdej miejscowości osobno poświęcone realizacji projektu zawierające logo Unii Europejskiej, logo ZPORR,
oraz tekst opisujący fundusz zaangażowany w projekt,   

- koszty wynikające z dokumentacji projektowej dotyczące:
o zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym przy przekraczaniu dróg po-

wiatowych i gminnych,
o rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych w 

przedmiarze robót.

PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZA PODDANE ZOSTA-
NĄ NA KOSZT WYKONAWCY PRÓBOM ZA POMOCA KAMEROWANIA. 

4. Określenia podstawowe
Sieć kanalizacyjna - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowych  wraz z obiektami inżynierski-

mi.
Kanalizacja - rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz, obiektów wytwarzających, magazynujących ścieki, służący

do jej przesyłania i rozprowadzania.
Przyłącze - odcinek kanalizacji od ściany budynku do pierwszej studzienki w granicy posesji,
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i organu administracyjnego budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania do-
konywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wyko-
nawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kosztorys „ślepy”.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonaw-

cę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze
Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Projekt budowlany -opracowany zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt techniczny (wykonawczy) — uszczegółowiony projekt budowlany.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły od-

biorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,

Dokumentacja powykonawczej - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
    wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), „ślepy”       
     kosztorys, instrukcje, normy, przepisy 
Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: odległość kabla

od innego kabla, od rurociągu.
Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
Odległość pozioma między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
kład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, ru-
rociąg itp.

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie re-
alizacji zadania budowlanego.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przed-
miotem Robót.

Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwo-
ściach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbroje-
nia terenowego.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie proj. kanalizacji , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego kanalizacji przecina lub
pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru ko-
lejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp.

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w

podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.
Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii(lub wg innego wymiaru) jest linia prosta lub łamana, łą -

cząca dwa lub więcej urządzeń kanalizacyjnych, w którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów,
Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczna, zdol-

na do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu
Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymaga-

nia wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. W przypadku rozbieżności, opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy mate-
riały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanej robo-
ty,  to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Jeżeli  w  trakcie wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej  przekazanej

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je In-
żynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:
• Szczegółowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robót
• Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy -
kryciu winien natychmiast powiadomi ć Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawe k.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mie-
rze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnię-
ta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
kontraktu.
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wy-
konane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kon-

traktu. Przyjmuje się, że koszty te są włączone w cenę Kontraktu. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego oraz przepisów ochrony przeciw pożarowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu Budo-
wy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budo-
wy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bie-
żąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządze-
nia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, bariery itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne
środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inży-
nierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kon-
traktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-

dowiska naturalnego.
W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmo-

wać wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wy-
nikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
α) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nic powodować

zniszczeń w środowisku naturalnym;
β) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej;
χ) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemi-
kaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-

pem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wy-
magają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych orga-
nów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi ka-
ble teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiado-
mić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urządzeń.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowa-
ne władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu

na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojaz-
dów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budo-
wy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowią-
zany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uzna-
je się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowiązek opracowania instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do zakończenia i  odbioru końcowego Robót. robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora
nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspek-
tora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-
ca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-

sażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładun-
ków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

     Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budo-
wy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prze-

pisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-
magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspek-
tora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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6. Materiały i próby

6.1. Stosowane materiały
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1 2 3 4

1 Beton zw ykły B-10 m3 1,36

2 Beton zw ykły B-15 m3 1,37

3 Beton zw ykły B-20 m3 2,12

4 Beton zw ykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

5
kpl 1

6 Cement murarski 15 kg 0,13

7 Cement portlandzki 35 t 1,67

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,02

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,01

10 Drabina aluminiow a składana -h=6,0m kpl 4

11 Elektrody kg 1,47

12 Farba ftalow a naw ierzchniow a dm3 0,4

13 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 4,8

14 Grodzice stalow e t 0,63

15 Gw oździe budow lane kg 0,62

16 Igłofiltry szt 0,4

17

kpl 1

18 Kolektor ssący z rur stalow ych kołnierzow y d=200mm m 0,2

19
kpl 1

20 Kraw ędziaki iglaste m3 0,02

21 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej 300mm szt 2

22 Kształtki żeliw ne ciśnieniow e kołnierzow e  160mm szt 0,78

23 Kształtki żeliw ne kanalizacyjne 150mm szt 12

24 Manżeta 250/150 z opaskami kw asodpornymi szt 2

25 Manżeta z gumy lub PE  250/150mm szt 2

26 Miał kamienny t 0,51

27 Nasiona traw kg 2

28
kpl 1

29
mb 16,5

30 Piasek do naw ierzchni drogow ych m3 5,49

31 Piasek zw ykły m3 6,59

32 Piasek m3 8,74

33 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 16,4

34 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=225mm szt 26,78

35 Płyty chodnikow e 50x50x7cm szt 367,2

36 Płyty drogow e żelbetow e pełne 300x130x14cm szt 0,2

37 Podłużnice z kształtow ników  stalow ych kg 19,2

38 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a 1400mm szt 4

39
kpl 1

40

kpl 1

Brama stalow a o szer. 3,00m i w ysokości 2,00m z słupami 
przybramow ymi, dw uskrzydłow a, systemow a z zamkiem

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterow aniem i modemen (przesył 
informacji w  systemie GPRS: aw aria pompy, w łamanie, zanik fazy, 
brak prądu itp.), słup ośw ietlew niow y o h=4,0m w  opraw ie 
ośw ietleniow ej Malaga 70W i okablow aniem YKY - całość w g PB i 
PW

Krata stalow a koszow a mechaniczna(prow adnice łukow e, 
mechaniczny podnośnik, zadaszenie, barierki ochronne)-całóść 
w g katalogu KB

Osadnik żelbetow y Dw =2000mm dw ukomorow y (piaskow nik i 
tłuszczow nik), Vcz=2500dm3, H=5,00m
Panel ogrodzeniow y o w ymiarach 2,50x1,83 z pretów  
zgrzew anych poziomo i pionow o  zabezpieczony poprzec 
cynkow anie ogniow e

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach 
z dw uteow nika 100mm o w ytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kw asoodporną gr 26mm z otw ieranymi klapami
Pompow nia PD1 (H=5,03m, dn=1,70m) z  PE, pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m do 
w ys 2/3 pompow ni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zaw ór 
płuczny, przekaz informacji modemen
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41

kpl 1

42 Pospółka 0-31,5mm m3 0,15

43 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 8-14mm t 0,1

44 Pręty zbrojeniow e kg 31,62

45
m 3

46 Prostki żeliw ne 1-kielichow e kanalizacyjne 150mm szt 9,3

47 Rozpory stalow e kg 9,84

48 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania Abizol R kg 5,4

49 Roztw ór asfaltow y do izolacji Abizol P kg 9,92

50

kpl 1

51 Rury betonow e kielichow e WIPRO m 0,4

52 Rury do w ody z polietylenu ciśnieniow e 1MPa 160mm m 31,8

53 Rury drenażow e standardow e z PCW śr.100mm m 8,48

54 Rury kamionkow e kielichow e dn=200mm - 48KN/m m 30,3

55 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.273,0/ 10,0mm m 17,22

56 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 21,63

57 Rury w yw iew ne 100/150mm szt 1

58 Rury w yw iew ne żeliw ne d=100mm m 1

59 Słupki betonow e znacznikow e szt 4

60 Słupki z kształtow ników  w alcow anych kg 230,01

61 Stopnie w łazow e żeliw ne szt 60

62 Śruby M16 z nakrętkami kg 1,6

63 Tabliczki szt 5

64 Tłuczeń kamienny niesortow any t 22,9

65 Tłuczeń kamienny m3 1,81

66 Uszczelki gumow e do rur d=200mm szt 0,8

67 Wąż gumow y d=50-80mm m 0,8

68 Właz przejazdow y żeliw ny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

69 Woda m3 3,82

70

kpl 1

71
kpl 1

72 Zapraw a cementow a m. 50 m3 0,01

73 Zapraw a cementow a m.100 m3 0,04

74 Zapraw a m3 1,78

75
kpl 1

76
szt 1

Pompy VORTEX - Q=13,27dm3/s, Hp=33,50m,stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi po 2szt, 
prow adnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotw órczy,  sterow anie sondam, system rozruchy softstart

Prostki żeliw ne 1-kielichow e kanalizacyjne 100mm o długości 
ponad 1m

Rura stalow a kw asoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssaw na o 
L=6,50m, zakończona złączem do w ozu asenizacyjnego, 
montow ana opaskami HILTI co 1,0m do ściany w ew nętrznej 
osadnika

Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian w ykopów  
w ąskoprzestrzennych za pomoca typow ych obudów  płytow ych 
szalunkow ych lub boksow ych systemow ych

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym w g w arunków  
DIOSTAWCY zakończonym złaczem kablow ym z pomiarem oraz 
instalacja dobiorcza kablem ziemnym dla  pompow ni

Zasuw a nożow a, dn=250mm do ścieków  z trzpieniem 
niew znoszącym, skrzynką do zasuw  montow aną do płyty górnej 
studni
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1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 3,78

2 Beton zw ykły  B-7,5 m3 11,78

3 Beton zw ykły B-10 m3 25,58

4 Drew no na stemple (korow ane, nasycone) m3 1,5

5 Farba ftalow a naw ierzchniow a dm3 1,4

6 Geow łóknina do naw ierzchni drogow ych m2 9,6

7 Glina m3 0,59

8 Igłofiltry szt 8,82

9
kpl 3

10
11

11
kpl 35

12
kpl 4

13 Klamry ciesielskie typ U kg 177,38

14 Kolektor ssący z rur stalow ych kołnierzow y d=200mm m 4,32

15 Kraw ędziaki iglaste m3 0,07

16 Kręgi betonow e d=1,0m h=0,5m szt 66

17 Kręgi betonow e d=1,2m h=0,5m szt 24

18 Kręgi betonow e o średnicy 0,8m i w ysokości 0,5m szt 210

19 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 150mm szt 1,46

20 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 200mm szt 1,31

21 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 300mm szt 0,24

22 Kształtki żeliw ne ciśnieniow e kołnierzow e  160mm szt 65,39

23 Manżeta z gumy lub PE  250/150mm szt 12

24 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 18

25 Mieszanka mineralno-asfaltow a standard I t 1,94

26 Pale szalunkow e stalow e t 0,43

27 Piasek do naw ierzchni drogow ych m3 426,42

28 Piasek m3 2,02

29 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 48,75

30 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=225mm szt 48,1

31 Płyty drogow e żelbetow e pełne 300x130x14cm szt 0,7

32 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a d=1,6m szt 4

33 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a Fi 1000 mm szt 35

34 Pokryw a nastudzienna żelbetow a d=1,20m kpl 11

35 Pospółka 0-31,5mm m3 1,35

36 Pospółka m3 18,27

37 Przew iert sterow any rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 7,35

38 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania "Abizol R" kg 70,4

39 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania Abizol R kg 156,8

40 Roztw ór asfaltow y do izolacji Abizol P kg 287

41 Roztw ór asfaltow y izolacyjny "Abizol P" kg 128,92

42 Rury betonow e kielichow e WIPRO m 3,6

43 Rury do w ody z polietylenu ciśnieniow e 1MPa 160mm m

44 Rury drenażow e standardow e z PCW śr.100mm m 458,98

45
m 73,01

Kaskada zew netrzna: trójnik 200/100, kolano dn=100mm, rura 
dn=100mmL=1,20m

Kinety żelbetow a dn=1000mm z w kładką polipropylenow ą i z 
króćcami 250/250/250/250
Kinety żelbetow a dn=800mm z w kładką polipropylenow ą i z 
króćcami 250/250/250/250

Kinety żelbetow a z w kładką polipropylenow ą i z króćcami 
250/250/250/250

2 655,72

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=160mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8
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Połączenia rur:
Połączenia dla rur PE na zgrzew doczołowy, a dla rur PVC na uszczelkę 

Głęboko ści uło żenia ruroci ągów:
Wszystkie rurociągi winny po ich ułożeniu posiadać przykrycie w wysokości min. 1,40 m

Ruroci ągi
Rurociągi należy ułożyć w wykopie wg profilu ich ukształtowania – dokładność ułożenia 1,0 cm. Wykop należy wyko-
nać  w zależności od potrzeb na 1-2 rurociągów  w wykopie. 
Rury winny być ułożone na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zakryte zasypką o grubości 20 cm. Następnie należy
wykop zasypać ponownie i zagęścić. Położenie infrastruktury takiej jak gaz, telefon, rury wodociągowe itp.  należy
ustalić drogą odkrywkową. 

6.2. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczę-

ciem robót.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do

Robót Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do ak-
ceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie po-
stępu Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumenta-
cji projektowej jak i specyfikacji technicznej.
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46
m 62,9

47
m 11,96

48 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 3,06

49 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m

50 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm-serii 100-SDR 17 m 38,85

51 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 31,11

52
m 343,33

53 Słupki betonow e znacznikow e szt 14

54 Stopnie w łazow e żeliw ne szt 339,5

55 Stopnie żeliw ne szt 145,5

56 Śruby M16 z nakrętkami kg 34,58

57 Tabliczki szt 14

58 Wąż gumow y d=50-80mm m 17,29

59 Właz kanałow y żeliw ny ciężki szt 35

60 Właz kanałow y żeliw ny ciężki-40T szt 4

61
szt 11

62 Woda m3 1,84

63

kpl 1

64
kpl 1

65 Zapraw a cementow a  M7 m3 0,94

66 Zapraw a cementow a M 7 m3 2,1

67 Żw ir do naw ierzchni drogow ych m3 2,94

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=315mm-typ lite-
SDR 34-SN12

1 272,65

Rury z polietylenu HDPE, dz=200mm, SDR 17 (SLM PLUS 
HDPE100) z płaszczem ochronnym PP

Właz kanałow y żeliw ny D400 - 40T z logiem Tarnow skie 
Wodociągi

Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian w ykopów  
w ąskoprzestrzennych za pomoca typow ych obudów  płytow ych 
szalunkow ych lub boksow ych systemow ych
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6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol-

wiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z pozy-

skaniem i dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w ob-
rębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przy-
wracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były za-

bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez in-
spektora nadzoru.

6.5. Materiały i sprz ęt do realizacji robót
Dla materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji inwestycji, na podstawie artykułu 10 Ustawy Prawo Budowla-

ne z dnia 07.07.2000 r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarządzeniami wykonawczymi do tych
ustaw, na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane są certyfikaty.

6.6. Inspekcja materiałów
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności z wymagania-

mi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akcep-
tacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

6.7. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w

miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla
których zostały zakupione koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem i niezapłaceniem.

6.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były za-

bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez In-
żyniera. Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.9. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywa-

nych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

6.10. Próba ci śnieniowa
Próbę szczelności kanalizacji łącznie ze studzienkami wykonać wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735.

7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybra-
ny sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

Sprzęt używany przy budowie musi być sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawności jest wymagane w doku-
mentach tego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość wykonywanych robót. 

             __________________________________________________________________________________________________________________________________
                PROJEKTOWANIE  *   OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA   DOSTAWA  *   25 *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  



                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                               mgr in ż. Marek Matyjewicz                              REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

8. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji

Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wyko-
nawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wykonanie robót

9.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych mate-

riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Polskimi Normami (patrz załączniki), wymagania-
mi SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-
mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność.

Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materia-
łów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji pro-
jektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 6.7.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość

tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zle-
cone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

10. Wykonanie robót

10.1. Dokumenty i czynno ści wymagane od Wykonawcy

- przed rozpocz ęciem robót:
o harmonogram robót,
o uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów (na przykład wejście w pas

drogowy)
o

- w czasie trwania robót:
o obsługa geodezyjna,
o rysunki wykonawcze i powykonawcze,
o uzgodnienia 
o aprobata materiałów,
o raporty z kontroli, prób i odbiorów,

- po zako ńczeniu robót:
o inwentaryzacja powykonawcza,
o próby wody,
o protokół odbiorów częściowych,
o protokół odbioru końcowego.

Prace wymienione w 10.1. SST  Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt.
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10.2. Wymogi ogólne
Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać prace przygotowawcze polegające na  pomiarach, badaniu gruntu, orga-

nizacji robót, ustalenie miejsca na odkładanie ziemi rodzimej, odwożenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejęcie terenu budo-
wy wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Oś kanałów należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, kołki
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach studzienek, a na odcinkach prostych co 30 do 50 m.
Należy również wbić tzw. kołki świadki po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwość odtworzenia osi i punktu podczas
prowadzenia robót. Repery robocze należy usytuować w miejscach stałych nie pozwalających na ich usunięcie lub narusze-
nia w nawiązaniu do reperów państwowych. Przed przystąpieniem należy również zgromadzić sprzęt do odwodnienia wyko-
pów w przypadku występowania wód gruntowych, opadowych i powierzchniowych. Odpompowywanie wody należy prowa-
dzić w przypadku gdy wody uniemożliwiają wykonywanie wykopu lub prowadzenie prac montażowych. Odwodnienie należy
prowadzić tak aby nie naruszyć struktury podłoża, ani podłoża sąsiednich budowli.
Roboty ziemne

1. Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, tak aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód w przypadku ich wy-
stępowania.

2. Wykopy wąsko przestrzenne należy zabezpieczyć deskowaniem z zastosowaniem rozpór.
3. W trakcie wykonywania robót nad wykopami ustawiać ławy z naniesioną osią wykopu i rurociągu oraz kontrolować

rzędną dna.
4. Dno wykopu powinno być równe i posiadać spadek określony w dokumentacji budowlanej. W przypadku wykopów

wykonywanych ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm, a w gruntach
nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym spód wykopu ustala się na poziomie
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej bez względu na rodzaj gruntu.

5. W gruntach spoistych wykopy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z pkt.4 a po-
głębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub rur kanału.

6. Podczas wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów na głębokości równej lub więk-
szej niż głębokość ich posadowienia należy zabezpieczyć je przed osuwaniem i odkształcaniem.

7. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wy-
magających wzmocnienia. Natomiast szerokość wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach suchych, bez wy-
stępowania wód gruntowych, a teren nie jest obciążany nasypem przy krawędzi wykopu w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu, dopuszczalne głębokości określono w PN74/B-02480 i wynoszą:

• W gruntach skalistych -  4,0 m
• W gruntach spoistych  -  1,5 m
• W pozostałych         -  1,0 m

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych obudowane
a) Rodzaje materiałów obudowy -  z drewna , stali lub materiałów łączonych oraz innych materiałów ,

Zastosowane w zależności od głębokości wykopów , rodzaju gruntu, uwodnienia gruntu itp.
Jeżeli materiały użyte do obudowy nie są zabezpieczone fabrycznie przed szkodliwymi warunkami atmosferycz-
nymi powinny zostać zabezpieczone na budowie przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub środkami antykoro-
zyjnymi właściwymi dla danego materiału.

b) W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować następu-
jące warunki:
- zabezpieczenie przylegające do gruntu powinno być szczelne 
  i wystawać co najmniej 15 cm nad powierzchnię terenu

       - powierzchnia terenu powinna być uformowana ze spadkiem aby 
         odprowadzać wody poza teren przyległy do wykopu.

    - w przypadku konieczności odprowadzania wód opadowych rowami           
      odwadniającymi, krawędź rowu odwadniającego a krawędź 

         dna wykopu nie powinna być mniejsza od  3,0m
       -wprowadzenie wody z rowów odwadniających do studzienek powinno być 
        wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Ścianki szczelne
Stanowią przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiałów wg. typów spotykanych na rynku i

stosowanych do:
1. całkowitego odcięcia wód gruntowych od wykonywanego wykopu, z pozostawieniem ścianki w wyko-

pie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego.
2. zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu celem umożliwienia wykonania stabilizacji podłoża,

ułożenia drenażu poziomego, zabezpieczenia ścian wykopu, ułożenia przewodu kanalizacyjnego lub
innego.

3. rozparcie ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości wykopu w
dnie powyżej 2m,

4. zabezpieczenie budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie.
Zastosowane ścianki szczelne dla poz.1, 2 powinny być uzasadnione w dokumentacji analizą techniczno-ekonomiczną, a wy-
konane zgodnie z wymogami
Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopów
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1.Powinno być wykonane zgodnie z normami. Przy głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i
usuwisk, oraz nie  obciążeniu naziomu w zasięgu klina odłamu dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
      - w gruntach bardzo spoistych -  2 : 1
      - w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych-       
        1 : 1
      - w pozostałych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach-     
        1 : 1,25

   - w gruntach niespoistych - 1 : 1,5

2.Przy równomiernym i szybkim odpływie wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu równego 3-krotnej głębo-
kości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy na dnie wykopu.
Podło ża
Przewody należy układać na odpowiednio wykonanym podłożu, przed przystąpieniem należy dokonać odbioru technicznego
wykopu.
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozróżnia się dwa rodzaje podłoża:
   - podłoże naturalne stanowiące nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej 
     niż w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku należy stosować podłoża wzmocnione.

  Podłoża wzmocnione należy wykonywać jako:
1. podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych.
2. podłoże żwirowo piaskowe lub tłuczniowo piaskowe:

a. przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych(muły, torf, itp.) o małej grubo-
ści po ich usunięciu,

b. przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),
c. w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał być podłożem naturalnym dla przewodu,
d. jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kana-

łów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów prefabry-
kowanych,

e. w razie konieczności obetonowania rur( szczególnie przy przejściach pod torami kolejo-
wymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

3. – mieszane – wykonane z podłoży wyżej  wymienionych, przy nawodnionych gruntach słabych,
bardzo słabo ściśliwych i nasypowych.

Dla kanałów na terenach szkód górniczych grubość podsypki nie może być mniejsza niż 0,15 m, a minimalna grubość obeto-
nowania mniejsza niż 0,10 m.
    Podłoża naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinna umożliwiać wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.
    Podłoża naturalne stosuje się na gruntach suchych o normalnej wilgotności takich jak:
piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem nienaruszalności spodu wy-
kopu.
    Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie może przekraczać 10 mm.
    Dopuszczalne odchyłki w osi podłoża wzmocnionego  od osi przewodu nie może przekraczać:

1. przewody z tworzyw sztucznych  - 10 cm
2. pozostałe  - 5 cm

    Różnica rzędnych wykonania podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punk-
cie przekraczać wartości 5± cm dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Występujące różnice nie mogą w żadnym razie spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia do wartości zerowej.

Zasypanie przewodów i wykopów
Warstwa ochronna
   Zasypywanie przewodu jak i użyte materiały nie powinny powodować uszkodzenia zasypywanego przewodu i obiektów
znajdujących się na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka została na nich wykonana. 
Grubość warstwy ochronnej dającej gwarancję nieuszkodzenia przewodu ( w tzw. strefie niebezpiecznej) z tworzyw sztucz-
nych powinna wynosić 0,3 m.
Materiałem zasypu w strefie powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty
wg PN-86/B-02480.
Zasypany materiał powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu(a nie z góry) lub hydraulicznie w przy-
padku zasypu materiałem sypkim.
   Do powierzchni terenu lub projektowanej rzędnej zasyp powinien zostać wykonany przy zachowaniu zagęszczenia gruntu.
W przypadku braku określenia stopnia zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1.
   W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej ( należy stosować się do warun-
ków wydanych przez zarządcę drogi) i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy
zastąpić górną warstwę wzmocnioną podbudową drogi.

Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się warstwami . Każda warstwa powinna zostać zagęszczona do wskaźnika

zgodnego z wymogami dla określonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubość jednorazowa zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż:

-0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym
-0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym
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Osiągnięcie właściwego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności lub wynosić najmniej 80%jej wil-
gotności.
Wskaźniki i odchyłki:
-odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od – 2%
-odchylenie wymiarów w planie nasypu nie powinno przekraczać ± 0,1 m
-odchylenie wymiarów w poziomie od podanych w DT. ± 0,5 m
-odchylenie spadków nachylenia skarp nasypu od podanych w DT. ± 5%

11. Roboty monta żowe 

11.1.Kanalizacja sanitarna
Monta ż urządzeń i instalacji
    Podstawowe wymagania prowadzenia robót ziemnych opisano w poprzednich rozdziałach. Tu wybrano istotne elementy
tych zagadnień mających szczególne znaczenie dla prawidłowości wykonania przewodów. W celu wykonania przewodów ka-
nalizacyjnych w ulicach metodą tradycyjną , należy uwzględnić wytyczne dla szerokości terenu:

- 2,0 m dla średnicy 100 – 200 mm
- 2,1-2,2 m dla średnicy 300 – 400 mm

Są to wartości przy uwzględnieniu przeciętnych warunków gruntowych i mogą zmieniać się w zależności od technologii wyko-
nania i rodzaju gruntu.
W przypadku montowania przewodów na powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba
dokładnego odwodnienia wykopu, pod warunkiem spełnienia wymogów dla podsypki.
Przewody PVC powinny być montowane w wykopie, w zależności od stopnia nawodnienia stosuje się różne metody odwod-
nienia.
Należy dążyć do układania przewodów na gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą, odnosi się to do gruntów piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni.
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0,1 m i być wykonana z piasku lub
piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdują się kamienie lub
skały, lub grunt będzie nawodniony po wykonaniu wykopu, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 0,15 m.
W gruntach słabych, jak torfy należy pod przewód specjalnie przygotowane podłoże np.( wybranie warstwy torfu aż do gruntu
stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypełnić piaskiem).
Należy zwrócić uwagę, aby ani podsypka ani też grunt pod przewody nie został naruszony (rozmyty, spulchniony zmarznięty)
przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony grunt należy wymienić na nowy na całej powierzchni i zastą-
pić go nową podsypką.
Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała w nim ¼ swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej terenu projektowanego przy ręcznym wykonywaniu wykopu i 0,05 m
przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, w chwili układania przewodu wyrównuje się te różnice. 
W sytuacji kiedy nastąpiło przekopanie wykopu, wybrano grunt poniżej rzędnej projektowanej ułożenia przewodu, należy uzu-
pełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczając. Obsypkę i zagęszczenie należy wykonać zgodnie z rozdziałem 10.

Monta ż ruroci ągów
-  rury z PVC można montować w temperaturze od 0oC do 30oC, z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w ni-
skich temperaturach zaleca się wykonanie połączenia w temperaturze nie mniejszej niż +5oC. Montaż przewodów z PE i PP
w temperaturze otoczenia mniejszej niż 0oC jest możliwy, niemniej jednak ze względu  na ograniczoną elastyczność zaleca
się wykonywanie połączenia w temp. nie mniej niż 0oC.
    Przed opuszczeniem rury do wykopu należy sprawdzić jej stan techniczny.

Układanie rur na dnie wykopów:
− układanie rur w wykopie może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu podłoże profilowane jest w miarę

postępu układania rur a grunt z podłoża wykorzystywany jest do stabilizacji ułożonej części rur poprzez zagęszcze-
nie po jego obu stronach, rura po ułożeniu powinna ściśle przylegać do podłoża co najmniej ¼ jej obwodu. Połącze-
nia rur powinny zostać odsłonięte a przestrzeń po obu stronach połączenia wolna, taki stan powinien pozostać do
czasu przeprowadzenia próby szczelności rurociągu.

Rury powinny zostać ułożone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej, poniżej podano minimalne spadki dla po-
szczególnych średnic:

       - 0,6  %   dla średnicy   160 mm
       - 0,5  %   dla średnicy   200 mm
       - 0,4  %   dla średnicy   250 mm
       - 0,33 %   dla średnicy   315 mm
− 0,25 %   dla średnicy   400 mm

−
Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. 
Nie należy pod rury dla ułożenia prawidłowego spadku pokładać twardych elementów takich jak: kamienie, drewno, kawałki
betonu itp. Przewody układane przy bardzo dużych spadkach powinny być zabezpieczane przed przesuwaniem podłużnym.
Przyjęcie sposobu zabezpieczenia zależy od miejscowych warunków gruntowych i spadku terenu i na ogół powinny być po-
dane w dokumentacji z uzasadniającymi obliczeniami. Odchylenie osi ułożonej rury do kierunku ustalonego w dokumentacji
nie powinien przekraczać wartości 0,01 m. Przy przewodach z PE maksymalna długość montowanego rurociągu na po-
wierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktów lub innych węzłów sieci. Przy wkładaniu rury do wykopu, jak i zmianie
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kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który
dla rur z PE może wynosić dn=50mm. Choć dopuszczalna wartość wygięcia rury zależy również od temperatury.
           Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze poniżej 0oC należy przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta.

Układanie opuszczonej na dno rury powinno odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu, połączenie nowego odcinka
z już ułożonym można wykonać na poboczu wykopu lub  też w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzętu do
łączenia.
      Złącza powinny pozostać odsłonięte do chwili wykonania próby szczelności przewodu.
Rury powinny być ułożone w gruncie w sposób przeciwdziałający:

   -zamarzanie ścianek w okresie zimowym
   -uszkodzeniem pod wpływem obciążenia zewnętrznego
   -niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Głębokość ułożenia rur w gruncie bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólnie norma (PN-92/B-10735.  Ka-
nalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymiarowania i  badania przy odbiorze  ). Według tej normy głębokość ułożenia rur
powinna być taka, aby przykrycie hu mierzone od góry rury do rzędnej terenu była większa niż umowna głębokość przema-
rzania gruntu hz o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć głębokość przykrycia o 0,1 m większą od głęboko-
ści przemarzania gruntu.

W wypadku konieczności ułożenia rury na mniejszej głębokości, w celu zabezpieczenia przewody powinny być ocie-
plone, np. warstwą żużla. Rury prowadzone w kanałach powinny być ułożone na dnie według rozwiązania podanego w doku-
mentacji technicznej.

Rozmieszczenie rur w stosunku do pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego powinno być zgodne z dokumentacją
projektową.  Rozmieszczenie rur w kanałach zbiorczych i gruncie powinny również odpowiadać wymaganiom zawartym w
odrębnych przepisach DIN 19537:1983.  Rury i kształtki z PEHD dla odwodn ień i ścieków.  Wymiary. Cz.I)   

W poniższych tablicach podano minimalne odległości rur kanalizacyjnych od innych sieci uzbrojenia podziemnego (Wytycz-
ne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dróg publ icznych. Warszawa 1992. )

Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dró g publicznych. Warszawa 1992. ) zaleca się
aby rury były prowadzone w miarę możliwości poza jezdniami, a w przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powin-
ny być zlokalizowane w osi jezdni.

W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokości ulic ponad 30 m zaleca się by przewody drugorzędne były ułożone po
obu stronach ulicy.

Odległość rur kanalizacyjnych od sieci wodociągowych i ciepłowniczych

Odległość pionowa  (m)            Minimalna odległość pozioma (m)

      0 <a < 0,5
        DN < 200 mm             b ≥ 1,5
        DN ≥ 200 mm             b ≥ 3.0

      A > 0,5        wartości jak w tabeli następnej
      0 <h < 0,5         c ≥ 1,5 + h
        h > 0,5        wartości jak w tablicy następnej

Wartości a, b, c, h, jak na poniższym rysunku

                              Dn
woda
lub c.o.

                 a
                      b                      c
                                       woda                                                                                                  
                                     lub  c.o.
                                                     h                                                                          
                                                      
                                              kanalizacja                                                                   
                                               Dn
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Minimalne odstępy między zewnętrzną ścianką rury kanalizacyjnej ułożonej w gruncie a innymi sieciami uzbrojenia podziem-
nego.

        Rodzaj sieci          Odstęp minimalny (m)
       Energetyczne                 0,5
       Teletechniczne                 2,0
   Gazowe niskiego ciśnienia                 2,0
   Gazowe średniego ciśnienia                 2.0
      Ciepłowniczy        wg powyższej tabeli
       Wodociągowy        wg powyższej tabeli

Łączenie elementów.
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi elementami wykonanymi z innych
materiałów takich jak: żeliwo, kamionka , żelbet, PE, ale łączenie odbywa się na podstawie specjalnie konstruowanych złą -
czek(nie dopuszcza się indywidualnych rozwiązań):

- (PVC)  kielichowych z uszczelką gumową
- (żeliwo, kamionka i żelbet) kielichowy element z PVC z uszczelką gumową
- (żeliwo i stal) kielichowo-kołnierzowe z pierścieniami i uszczelkami gumowymi
- (elementy PVC, z elementami PVC z żeliwnymi) kołnierzowych z kołnierzowymi luźnymi oraz uszczelkami gumowy-

mi i tuleją klejoną
- (PVC) kielichowych klejonych
- (PVC) nasuwkowych z uszczelką gumową
- (PVC) nasuwkowych klejonych
- (PVC) kołnierzowych z nasuwką dzieloną
- (elementy PVC, z elementami PVC i żeliwnymi) sprzęgłowo-kołnierzowych
- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokującymi
Wszystkie wykonywane połączenia powinny być wykonane w taki sposób aby zapewnić pełną szczelność.

Szczegółowe warunki montażu i rodzaje złącz są podawane przez producenta wyrobów i w związku z tym należy
przy montażu stosować się do wymagań i wskazówek przez niego podanych.

Niemniej jednak w praktyce najczęściej  stosuje się połączenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowaną
uszczelką gumową.

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury jest we właściwy sposób lub czy w ogóle
jest sfazowany, jeśli nie należy je wykonać, a kąt w stosunku do osi rury powinien wynosić 150.

Rury przy zakupie posiadają takie sfazowanie wykonane przez producenta, a w specjalnie uformowanym gnieździe
kielicha uszczelkę gumową.

Część wewnętrzna kielicha oraz zewnętrzna bosego końca rury powinna być dokładnie oczyszczona i posmarowa-
na środkiem zmniejszającym tarcie, należy przy tym sprawdzić czy uszczelka gumowa jest właściwie ułożona i pra-
widłowo przylega do kielicha.

W celu wciśnięcia bosego końca rury do kielicha można użyć różnego rodzaju i typu wciskarek, które ułatwiają tą czyn-
ność zwłaszcza przy większych średnicach.
Potwierdzeniem właściwego połączenia powinno być osiągnięcie przez początek kielicha max granicy wejścia oraz
współosiowości łączonych elementów.
Podobne wymagania dotyczą również łączenia dwu bosych odcinków za pomocą nasuwki z uszczelkami gumowymi.
Należy jednak zwrócić uwagę na to aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczoną granicę wcisku. Na rurach handlo-
wych oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Złącza klejone wymagają natomiast spełnienia specyficznych warunków, dotyczą one zarówno kleju jak i zachowania
dokładnej procedury wykonania złącza które powinny być określone przez  producenta rur i kleju.
Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na :
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchni końców rur
- czas wymagany do całkowitego związania kleju, po którym można przystąpić do próby szczelności.
Zabrania się stosowania kleju po upływie przydatności do użytku.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowość i i efekt wykonania połączenia jest temperatura. Należy unikać
klejenia rur w temperaturze poniżej 5oC.
W sytuacji konieczności wykonania połączenia w niskich temperaturach należy wykonać to połączenie w specjalnie
przygotowanym podgrzanym namiocie.  W przypadku potrzeby wykonania przycięcia rur należy je wykonać w taki spo-
sób aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury.
Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie należy wykonywać za pomocą odpowiednich kształtek (trójników, kolan i łu-
ków).

Można  przy  tym również  wykorzystać  właściwości  elastyczności  rur  i  złączek  kielichowych  z  pierścieniami  gumowymi
uwzględniając przy tym maksymalne kąty odchylenia osi i ugięcia rury. Należy pamiętać przy tym aby przestrzegać zaleceń  i
warunków ustalonych przez producenta w tym zakresie. 
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Łączenie elementów PE może się odbywać za pomocą muf elektrooporowych , a z innymi elementami wykonanymi z innych
materiałów takich jak: żeliwo, kamionka , żelbet, na podstawie specjalnie konstruowanych złączek(nie dopuszcza się indywi-
dualnych rozwiązań): 

Przejście rur przez przeszkody terenowe.
Przejście rurociągów przez przeszkody terenowe, jak tory kolejowe i tramwajowe, drogi o istotnym znaczeniu komunikacyj-
nym, cieki wodne –rzeki, potoki, rowy powinny być wykonywane dokładnie jak określono w dokumentacji technicznej i według
ustaleń, uzgodnień i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.
Warunki budowy takiego przejścia obejmują między innymi: 

- rodzaje materiałów rur osłonowych,
- długości i głębokości przejścia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej w przypadku jej występowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny być przestrzegane warunki opisane poniżej.
W przypadku wąskich i mało znaczących dróg komunikacyjnych można prowadzić rurociągi bez rury osłonowej, nie-

mniej jednak należy zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W trudnych przypadków takich jak przejście pod tora-
mi, drogami o intensywnym ruchu rury należy prowadzić w rurach osłonowych. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z
przyjętych technologii i najczęściej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłono-
wymi mogą być rury stalowe, żeliwne lub PVC o średnicy umożliwiającej umieszczenie rury kanalizacyjnej z kielichem oraz
kilku cm zapasu wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji. Rura kanaliza-
cyjna może być również umieszczona współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz
swobodne położenie złącz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywania złącza w rurze osłonowej, a jeśli jest to już konieczne
ze względu na długość przejścia, należy przed włożeniem rury kanalizacyjnej przeprowadzić jej próbę szczelności. Wewnątrz
rury osłonowej rura kanalizacyjna powinna mieć podparcie(podpory przymocowane do przewodu najlepiej z tworzywa sztucz-
nego, impregnowanego drewna lub stali) którego rozstaw uniemożliwia powstawanie ugięcia. Podparcie powinno zapewniać
połączenie z rurą kanalizacyjną na 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku cm. Rozstaw podparcia należy przyjmować dla
określonej średnicy według danych producenta rur ( a wynosić powinien od 0,5 do 2,0 m.
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne do kontroli przejścia. Długość rury osło-
nowej zależy od przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem lub zarządcą obiektu. Natomiast przejścia rur nad po-
wierzchnią terenu (rzeki, jary, wąwozy, itp.) tj. podwieszenie, lokalizacja na przyczółkach powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną. W dokumentacji powinno być uwzględnione takie elementy jak:

- sposób i rozstaw mocowań
- izolacja termiczna

W miejscach przejścia przewodów przez ściany obiektów, nie wolno umieszczać złącza rur, w takich przypadkach rura kana-
lizacyjna powinna się znajdować w rurze osłonowej, a przestrzeń  pomiędzy nimi wypełniona materiałem plastycznym nie
agresywnym i nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w wyniku parcia ścieków, powinno być wykonane zgodnie
z dokumentacją. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje się przy ułożeniu rur kanalizacyjnych w terenie o dużym spadku, który
opisani również w rozdziale 

Układanie rur na dnie wykopu.
Odnosi się to przede wszystkim do odgałęzień , łuków, zwężek i połączeń kielichowych nasuwkowych. Należy w tych miej-
scach wykonać bloki oporowe wylewane na miejscu bądź prefabrykowane zgodnie z zawartymi w dokumentacji lub w przy-
padku uzasadnionej konieczności wykonania

Przył ączenie przykanalików.
Podłączenie budynków do kanalizacji ogólnej podciśnieniowej wykonać zgodnie z dokumentacją tzn. wyłącznie do

studni na sieci podciśnieniowej.
Na sieci grawitacyjnej w przypadku występowania trójnika jako wpięcia wykonuje się je jak typowe odgałęzienie. W

zależności od rodzaju materiału przyłączenia domowego można zastosować różny typ kształtki, tzw. nakładki, np. nakładki
kielichowe do wykonania połączeń klejonych z rur PVC czy nakładki kielichowe do połączeń zgrzewanych rur z PE. Na ogół
średnice odgałęzień są większe niż w przypadku połączeń domowych.
Szczegółowy opis wykonania połączenia z nakładką można znaleźć w każdej instrukcji wydanej przez producenta rur.

Studzienki i inne obiekty na sieci kanalizacyjnej
Zmiana kierunku i spadku trasy grawitacyjnej oraz przekroju kanału, powinna być wykonana w studzienkach kanalizacyjnych
rewizyjnych lub komorach. Studzienki mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów, oprócz tradycyjnych kręgów beto-
nowych czy elementów prefabrykowanych, z materiałów termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)
- polipropylen  (PP)
- polietylen  (PEHD)
- żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym

Biorąc pod uwagę tworzywa poza studzienkami z żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym i częściowo z PEHD
pozostałe studzienki mają średnice mniejsze od 1,0 m i nie są przewidziane do schodzenia do kanału. Zakłada się iż więk-
szość czynności eksploatacyjnych jak: czyszczenie, inspekcja kanału i naprawy, są prowadzone przy obecnej technice z po-
wierzchni terenu.

Techniki montowania pozwalają na stosowanie różnego rodzaju konstrukcji studzienek teleskopowych lub z rury
trzonowej karbowanej.  Oba te rozwiązania mają właściwości amortyzowania obciążeń zewnętrznych, chroniąc w ten sposób
kanał przed zniszczeniem.
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Ze względu na stosowanie różnego rodzaju materiałów do wykonania studzienek wykonywane są one w różnych śred-
nicach np.:

- 110 – 1000 mm  wykonane z PVC, PEHD i PP
- 1000 – 2000 mm  wykonane z PEHD, żywic epoksydowych zbrojonych włóknem lanym
Studzienki z tworzyw termoplastycznych umożliwiają prosty i łatwy montaż bez dodatkowych zabiegów gdyż posiadają

fabrycznie wykonane kinety i odgałęzienia do połączenia kanałów. Kanały do studzienek mogą być dołączone za pomocą po-
łączeń kielichowych w których są umieszczone właściwe uszczelki. Z uwagi iż studzienki są odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki wykonany z rury karbowanej
może być przycięty na dowolną wysokość, a studzienka powinna być przykryta pokrywą żeliwną lub stożkiem betonowym w
zależności od usytuowania.  Studzienki należy montować na projektowanym poziomie na podsypce grubości ok. 0,1 m. W
przypadku montażu studzienki z rury karbowanej z PE, należy zwrócić uwagę na właściwe umieszczenie uszczelki w wyżło-
bienie między karbami i następnie połączenie jej z kinetą. Zasypkę studzienki należy wykonać warstwami zagęszczając je
odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. W przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rurę kominową należy bardzo
starannie zainstalować w głównym trzonie studzienki, uszczelniając to połączenie specjalną uszczelką gumową dostarczoną
w komplecie studzienki. Wysokość części pokrywowej, wystającej ponad połączenie z główną rurą trzonową powinna wyno-
sić   0,3 – 0,5 m.

Przepompownia ścieków
Posadowienie pompowni wykonać na płycie fundamentowej lub podłożu betonowym. Dla podłoża o wystarczającej

nośności możliwy jest montaż pompowni bezpośrednio na gruncie lub podsypce piaskowej, jednak w tym przypadku podłoże
pod pompownią powinno być starannie przygotowane (zagęszczone).

Zbiornik przepompowni wykonany ma być z PE. Elementy betonowe   powinny być wykonane zgodnie z normą DI-
N4034 część 1,
Dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.
Element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 mm. Poszczególne elementy obudo-
wy należy łączyć ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki. Otwory pod rurociągi i przejścia kablowe
są wykonane jako szczelne, należy stosować gotowe kształtki do tzw. przejść szczelnych. 
Wymagania techniczno-konstrukcyjne:
− piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej 1H18N9T,
− piony tłoczne łączyć  kołnierzami ze stali kwasoodpornej jw.,
− do połączeń rurociągów tłocznych pomp zastosować trójnik orłowy (portkowy) zapewniający minimalne straty hydraulicz-

ne, wykonany ze stali kwasoodpornej jw., 
− prowadnice pomp wykonać ze stali kwasoodpornej 1H18N9T,
− w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, zastosować łączniki pośrednie prowad-

nic, wykonane ze stali kwasoodpornej j.w.,
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali kwasoodpornej j.w.,
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy  wykonać w całości ze stali kwasoodpornej j.w.,
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryć trwałą farbą epoksydową odporną na

działanie ścieków,
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryć trwałą

farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
− zasuwy zamontować na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu

terenu  bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej

1.4301 wg PN-EN 10088-1,
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków,
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i powinna posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej

30 cm), wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

pompownia powinna zostać wyposażona w dwudzielny dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

− pompownie wyposażyć we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporzą-
dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  znajdują się w świetle włazu),

− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN
10088-1, zabezpieczyć zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporzą-
dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

− właz wykonać w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,
− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (dra-

binka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosować połączenia wyrównawcze, przewód wyrównawczy nale-
ży prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

− pompownię wyposażyć w zawór płuczny dn=50mm
− pompownie należy wyposażyć w moduł do przekazu informacji za pomocą telefonii komórkowej uwzględniając następu-

jący rodzaj powiadomień: awaria pompy, zanik faz(prądu), włamanie, powrót faz(prądu) 
Próby szczelno ści kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i
infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymogami poda-
nymi w normie PN-92/B-10735 . Ze wszystkich warunków wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę zasłu-
gują:
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• odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studniami
• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia
• przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej

dna wykopu
• przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną

niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej
     Podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studniach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

     Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na
eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwesty-
cyjnego i użytkownika. 
PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁACZA PODDANE ZOSTANĄ
NA KOSZT WYKONAWCY PRÓBOM ZA POMOCA KAMEROWANIA. WYMAGANA JEST KAMERA SAMOJEZDNA Z ZAPI-
SEM CYFROWYM CAŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH PRÓB.
WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE KAMERY Z OŚWIETLENIEM MINIMUN 24-MA DIODAMI WASKOKATNYMI I 12-
TOMA DIODAMI SZEROKĄTNYMI ORAZ Z ROZDZIELCZOŚCIĄ KAMERY MINIMUM 752x582 I AUTOMATYCZNYM BA-
LANSEM BIELI.  

12. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja-

kość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w od-

niesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wa-
runkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Kontrola jako ści robót

13.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia ja-

kości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,  kadrowe i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  SST oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli Robót,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę przekazywania tych informacji

Inżynierowi;
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania ilość załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kru-

szyw, rur i armatury itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

13.2. Zasady kontroli jako ści Robót
Kontrola i badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien wykonać badania materiałów oraz ustalić recepty zapraw, betonów,
mieszanek bitumicznych
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Ro-
bót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawcza  będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów oraz Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt po-
siadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury ba-
dań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazy-
wać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia mate-
riałowego pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót Inżynier
natychmiast wstrzyma ich użycie do Robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, sprzętu itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacja projektową, spe-

cyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonaw-
stwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki za-
pewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

� Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
� Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej
� Sprawdzenie głębokości ułożenia kanałów sanitarnych, prawidłowości posadowienia obiektów oczyszczalni oraz wyko-

nania budynku socjalno-technicznego
� Sprawdzenia prawidłowości wykonani podsypki pod rurociągi oraz fundamentów pod obiekty oczyszczalni
� Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanałów sanitarnych oraz przykanalików i połączeń hydraulicznych międzyobiek-

towych oczyszczalni
� Sprawdzenie zabezpieczeń rurociągów i przewodów przy przejściach pod przeszkodami stałymi
� Sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją
� Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów
� Sprawdzenie obsypki zbiorników oczyszczalni
� Sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni
� Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podbudowy pod drogi

13.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo(np. dla piasku, żwiru, betony , stali, rur itp.). Zaleca się stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku kosz-
ty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaak-
ceptowany przez Inżyniera.

13.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.

13.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

13.6. Badania prowadzone przez In żyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i ba-

dania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
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Inżynier, po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wy-
niki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu labo-
ratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodat-
kowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

13.7. Atesty jako ści materiałów I urz ądzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posia-

dające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczo-
ne przez Wykonawcę Inżynierowi.

Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną le-
galizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być ba-
dane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia
zostaną odrzucone.

13.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót;
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przepro-

wadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do usto-
sunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Ksi ęga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztory-
sie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty jako ściowe
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro-

madzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty:

α) pozwolenie na budowę zadania budowlanego,
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β) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
χ) protokoły przekazania Placu Budowy,
δ) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
ε) protokoły odbioru Robót,
φ) protokoły z narad i ustaleń,
γ) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zama-

wiającego.

14. Obmiar robót

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofer-

towym i SST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i ter-

minie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” Kosztorysie lub gdzie indziej w

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

14.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i odle-

głości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilo-
gramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny
być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w spo-
sób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o
kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czy-
telny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczę-
ciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości
następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy losowej kontro-
li stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów prze-
wiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek obję-
tości obmierzonej do uzgodnionej.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, mufy, kształtki , zasuwy , kręgi, studnie, armatura, profi-

le walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podsta-
wie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w SST.

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i SST.

14.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy( n.p. liczniki prądu , wody, telefony itp.), stosowany w czasie obmiaru Ro-

bót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania

Robót.

14.4. Wagi i zasady wa żenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miej-

scach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymane przez Wyko-
nawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają
ważne świadectwa legalizacji.
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14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także w przypadku występowa-

nia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmia-
ru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

14.6. Odbiór robót
W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków sieci, a w
szczególności robót podlegających zakryciu. Odbiory częściowe mogą być przeprowadzone również dla obiektów oczysz-
czalni po zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość  Zakres odbiorów częściowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu robót względnie odcinka z dokumentacją , w tym w szczegól-
ności zastosowanych materiałów

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębo-
kości ułożenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a szczególności zachowania kierunku i spadku, po-
łączeń, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez prze-
szkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację

  Przed przekazaniem obiektów oczyszczalni względnie rurociągu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru
końcowego, który polega na:

- sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postano-
wień, usunięciu usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów  z prób szczelno-
ści,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania urządzeń studzienek, wpustów i in-

nych elementów .
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwesty-
cyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeśli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostaną speł-
nione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych oraz obiektów oczyszczalni ścieków zależne są od rodzaju od-

bioru technicznego robót. Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i od-
bioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-
10725 [12]. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

14.6.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-

domieniem Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone

pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres

robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych  Inżynier

uwzględnia to i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.

14.6.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
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Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na 
• zbadaniu zgodności usytuowania obiektów oraz przewodów kanalizacyjnych i długości przewodu z dokumentacją i in-

wentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać
0,1m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 0,01m,

• zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
• zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego

sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem i Inspektorem Nadzoru,
• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki , który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i ka-

mieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
• zbadaniu szczelności przewodu,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i ar-
matury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do de-
cyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci . Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika bu-
dowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.
Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym częściowym, zgłosić Inwesto-
rowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie wymaganych prób i sprawdzeń, zapewnić geodezyjną inwen-
taryzację, przygotować dokumentację powykonawczą.                             

14.6.3. Odbiór ko ńcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i war-

tości.
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-

sem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Ro-
bót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłasz-
cza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swe
czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót
w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tole-
rancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Ponadto w zakres odbioru technicznego  końcowego
zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
zbadaniu zgodności protokółów odbioru szczelności, wyników badań sprawności oczyszczania dla oczyszczalni ścieków oraz
wyników stopnia zagęszczenia gruntu  zbadaniu zainstalowanych urządzeń i ich  działania,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem odbiorów technicznych częściowych projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań, wynikami badań,  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wy-
kopów i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na
podstawie którego przekazuje się użytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest także dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie   powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2 [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,o doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy.
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty:
� dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót – dokumenta-

cja powykonawcza
� dziennik budowy
� certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń
� protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci
� protokóły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji, itp.
� Protokół zakończenia rozruchu technologicznego oczyszczalni
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
� zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od do-

kumentacji
� protokóły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
� protokóły badań szczelności i pomiarów elektrycznych
� protokóły badań ścieków oczyszczonych

14.6.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót spo-

rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
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- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacja Techniczna;
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wy-

konania jego zaleceń;
- ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
- opinię technologiczną sporządzona na podstawę wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST;
- sprawozdanie techniczne;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14.6.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

15. Uwagi ko ńcowe
Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonane będą siłami Generalne-

go wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.
Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary wszystkich robót.

Odpowiedzialno ść wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi.

- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywania robót
od momentu przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego obiektów 

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – obciąża
wykonawcę

- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane w czasie prac przy realizacji zada-
nia, aż do przekazania go zamawiającemu

- wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest od-
powiedzialny względem zamawiającego w przypadku ujawnienia w wykonanym przedmiocie umowy wad
zmniejszających ich wartość lub użyteczność 

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie.
- Protokół określi terminy i sposób usunięcia stwierdzonych wad

16. Podstawa płatno ści

16.1. Ustalenia ogólne

16.1.1.Podstawa płatno ści
Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-

konanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i

demontaż na stanowisku pracy);
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laborato-
rium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdo-
wych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier-
żawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wy-
konawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie re-
alizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjąt-
kiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.

17. Zaplecze Zamawiaj ącego
Wykonawca w ramach kontraktu jest  zobowiązany zapewnić  zamawiającemu zaplecze  umożliwiające pełnienie

funkcji nadzorczych na budowie.

    Opracował 
     Mgr inż. Marek Matyjewicz
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