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                                                                            OPIS TECHNICZNY

DO PB: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Z PRZYŁ ĄCZAMI, 
                                              POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYM

     I ZASILANIAMI ENERGETYCZNYMI
 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
• map do celów projektowych terenu w skali 1:1000;
• aktualnych map do celów opiniodawczych w skali 1:2000;
• wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm.;
• ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.115.1229);
• wizji lokalnej w terenie;
• uzgodnień z właścicielami posesji;
• uzgodnień materiałowych;
• obowiązujących norm i przepisów branżowych;
• stanu prawnego obowiązującego na dzień przekazania dokumentacji;
• stanu prawnego ewidencji właścicieli gruntów obowiązującego na dzień opracowania dokumentacji.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  m.  PODBORZE
GMINA RADOMYŚL WIELKI

Sieć kanalizacji sanitarnej rozwiązana jest w systemie grawitacyjno + pompowym .
Powyższe zadanie nale ży do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty i rodzaje uzbrojenia:

- budynki mieszkalne i gospodarcze,
- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków,
- kable energetyczne niskiego napięcia,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sieć gazowa średnioprężna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- drogi gminne i prywatne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Z  uwagi  na  prowadzenie  inwestycji  w  terenie  zagospodarowanym,  nie  przeprowadzono  szczegółowych  badań
geologicznych podłoża gruntowego. Dokonano jedynie obserwacji terenowej i wywiadów z użytkownikami posesji.

Projektowany  obiekt  zakwalifikowano  do  II  kategorii  geotechnicznej.  Ustalono  występowanie  prostych  warunków
geologicznych.

Powyższą  analizę  wykonano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  MSWiA  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych
warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  z  dn.  24.09.1998r.  oraz  pismem  MSWiA  Departament  Budownictwa,
Architektury,  Geodezji  i  Kartografii,  pismo  znak  BA-2/MM/192/99/380  z  dn.  15.04.1999r.  w  sprawie  interpretacji
rozporządzenia MSWiA z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 oraz przyłącza z rur PVC160.
Infrastruktura  wymusza  prowadzenie tras  kanalizacyjnych w drogach,  wzdłuż  dróg,  ogrodzeń,  granic  posesji,  przez

tereny  prywatne.  Istniejąca  sieć  wodociągowa,  gazowa,  energetyczna  oraz  warunki  terenowe  wymuszają  odpowiednie
głębokości rurociągów kanalizacyjnych.

Ukształtowanie terenu inwestycji  nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynności  budowlanych zostanie on
przywrócony do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Wszelkiego  typu  skrzyżowania  z  innymi  mediami  podziemnymi  projektuje  się  zgodnie  z  normami,  wytycznymi

branżowymi i uzyskanymi warunkami.

3.1. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  przewiduje  się  wykonać  rozkopem-mechanicznie  i  ręcznie.  Przewiduje  się  wykonanie  całej  sieci
kanalizacyjnej  z  przyłączami  w  wykopie  wąskoprzestrzennym,  z  zabezpieczeniem  wykopu  wypraskami  stalowymi  i
prefabrykowanymi obudowami typu box. Roboty ziemne prowadzić wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopów wykonać poprzez pompowanie, ułożenie w dnie wykopu drenażu PE Dn100 z rur perforowanych
drenażowych lub stosowanie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać  wykonanie wykopów). Odpompowanie wody z
wykopów nastąpi do istniejących cieków powierzchniowych.
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3.2. Pasy monta żowe

Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się przestrzeń  4-5m od osi rurociągu kolektora, tj. 3m na
odkład ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie
miejscowego montażu elementów kanalizacji. W pasie montażowym składować również humus, który posłuży do rekultywacji
terenu.

3.3. Sieć kanalizacyjna
Sieć  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  i  kształtek  PVC250-200  (SN12  ).  Montaż  na  złączki  kielichowe.

Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez spienionego rdzenia.
Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i zagęścić do

90%  wg  ZMP.  Przewiduje  się  wykonanie  podłoża  pod  kanalizację  z  nadzorem,  wykonanie  staranne  bez  kamieni.
Bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokości 30cm nad rurociągiem dopuszcza się wyłącznie zagęszczanie
ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunkowały lokalne warunki ukształtowania terenu, istniejąca i planowana
zabudowa, uzyskane uzgodnienia z właścicielami posesji oraz istniejące i planowane uzbrojenie terenu.

3.4. Sieć rozdzielcza
Sieć rozdzielczą zaprojektowano z rur i kształtek PVC160 (SN12). Montaż na złączki kielichowe. Stosowa ć wył ącznie

rury pełno ścienne, bez spienionego rdzenia .

3.5. Przył ącza
Przyłącza projektuje się z rur PVC160 (SN12). Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez spienionego rdzenia.
Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i zagęścić do

90%  wg  ZMP.  Przewiduje  się  wykonanie  podłoża  pod  kanalizację  z  nadzorem,  wykonanie  staranne  bez  kamieni.
Bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokości 30cm nad rurociągiem dopuszcza się wyłącznie zagęszczanie
ręczne. Powyżej tej warstwy dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne.

3.6. Studzienki
Zaprojektowano studzienki węzłowe betonowe Dn1000 z kinetą prefabrykowaną i króćcami z PVC, kręgami łącznymi na

uszczelki  gumowe i  płytą  pokrywową  z  włazem typu D400 (w drogach)  i  B125 (na terenach zielonych)  oraz studzienki
rewizyjne PE z trzonową rurą karbowaną o średnicy Dn425 z włazem typu D400 (w drogach) i B125 (na terenach zielonych).

3.7. Skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem terenu
Przy skrzy żowaniach  z  kablami  energetycznymi  i  teletechnicznym i projektuje  się  rury  ochronne  Arot  Dn110  o

długości L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli. Całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-003. Przed przystąpieniem do
prac wykonać  sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejących urządzeń  energetycznych. Wszelkie prace w pobliżu
kabli energetycznych wykonywać pod nadzorem PE Tarnów.

Skrzyżowania proj. kanalizacji z gazem średniopr ężnym  przewiduje się wykonać wg następujących warunków:
o Skrzyżowania  kanalizacji  sanitarnej  z  gazociągami  średniego  ciśnienia  należy  zabezpieczyć  przez  ułożenie  rury

kanalizacyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE; 
o Końce rur ochronnych przewiduje się wyprowadzić po 2.0mb w obydwu kierunkach licząc od skrajni gazociągu;
o Przewody kanalizacyjne przewiduje się  układać  z  zachowaniem odległości  pionowej  co najmniej  0.15mb pomiędzy

zewnętrznymi powierzchniami gazociągu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji;
o °Przewiduje się zachować kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami nie mniejszy niż 60 .
Skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501.
Prace w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie, w miejscu skrzyżować z gazociągiem wykonać sondy poprzeczne celem jego
lokalizacji. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót lub niezastosowania się do uzgodnień będą
traktowane jako awarie a koszty ich usunięcia poniesie Inwestor.

3.8. Przekroczenia cieków wodnych 
Nie występują przekroczenia cieków wodnych.

3.9. Skrzy żowania z istn. sieci ą drenarsk ą 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy informuje, że projektowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na

działkach  drenowanych.  Sieć  drenarska  posadowiona  jest  w  gruncie  na  głębokości  0.7  –  1.2  m.  Roboty  ziemne  pod
projektowaną inwestycją w miejscach kolizji z siecią drenarską zaleca się wykonywać ręcznie.
Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odkrywki w celu zlokalizowania rurociągów drenarskich. 

W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczyć rurociągi przed zamuleniem poprzez zaczopowanie
ich materiałem filtracyjnym a następnie dokonać naprawy zgodnie z załączonym rysunkiem wykonania naprawy zawartym w
projekcie. Do naprawy stosować materiał odpowiedni do istniejących rurociągów (rurki drenarskie ceramiczne).

O terminie wykonywanych robót związanych z naprawą  sieci  drenarskiej,  przed ich zasypaniem należy powiadomić  tut.
Związek celem dokonania komisyjnego odbioru.

Wszelkie  uszkodzenia  sieci  drenarskiej  spowodowane  robotami  inwestycyjnymi  lub  wadliwie  wykonaną  naprawą  będą
usuwane przez Inwestora i na jego koszt w okresie trzech lat od daty ich zakończenia.
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3.10. Przekroczenia dróg

Projektowana kanalizacja krzyżuje się  z drogami  asfaltowymi  gminnymi. Drogi  te projektuje się  przekroczyć  metodą
przepychu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych o średnicach i długościach jak w części rysunkowej.

Natomiast drogi żwirowe projektuje się przekroczyć metodą rozkopu w rurach ochronnych HDPE.
Ze względu na warunki terenowe przewiduje się prowadzenie odcinków sieci kanalizacyjnej w drogach i w pasie dróg

asfaltowych.
Nawierzchnię dróg asfaltowych przewiduje się odtworzyć w następujący sposób:

- podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechanicznie wg PN-97/S-06102 – 35cm,
- podbudowa zasadnicza – tłuczeń klinowany klińcem i miałem wg PN-84/S-96023 – 25cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego żwirowego 0/15 wg PN-2000/S-96025 - gr. 8cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm wg PN-2000/S-96025,
- na połączeniu starej i nowej nawierzchni zastosować pod warstwą ścieralną geowłókninę, pasem szer. ok. 1.0m
(po 0.5m po starej i nowej stronie nawierzchni).

3.11. Kolizje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą.
Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej i przyłączy nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią i nie przewiduje

się wycinki drzew.

3.12. Kolizje z obiektami podlegaj ącymi ochronie konserwatorskiej.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej i przyłączy nie koliduje z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej.

4. Zestawienie parametrów technicznych
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1 Beton zw ykły  B-7,5 m3 5,1

2 Beton zw ykły B-10 m3 12,43

3 Beton zw ykły B-15 m3 53,64

4 Beton zw ykły B-17,5 m3 15,53

5 Beton zw ykły B-20 m3 42,29

6 Cement portlandzki 35 t 4,62

7 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,76

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,84

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,32

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06

11 Drew no na stemple (korow ane, nasycone) m3 2,86

12 Drew no na stemple budow lane m3 0,03

13 Drew no na stemple iglaste korow ane (do 20cm) m3 0,17

14 Elektrody do stali niskostopow ych kg 10,3

15 Elektrody do stali w ęglow ych i niskostopow ych d=2,5-6mm szt

16 Farba f talow a naw ierzchniow a dm3 1,55

17 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 29,22

18 Faszyna w iklinow a m3 2,59

19 Glina surow a budow lana m3 9,76

20 Glina m3 5,06

21 Grodzice stalow e t 7,06

22 Gw oździe budow lane kg 4,53

23 Igłof iltry szt 2,8

24

kpl 7

25

kpl 1

26 Kamień łamany m3 3,35

27 Kinety PE 425 szt 209

28 Kinety studzienki z PP 425mm szt 38

29
kpl 17

30 Kiszki z faszyny leśnej m 25,65

31 Klamry ciesielskie typ U kg 74,4

32 Kolektor ssący z rur stalow ych kołnierzow y d=200mm m 1,4

33 Kołki drew niane szt 79,65

34 Kraw ędziaki iglaste kl.II m3 0,1

35 Kraw ędziaki iglaste m3 0,21

36 Kraw ężniki betonow e drogow e m 157,08

37 Kręgi betonow e d=1,2m h=0,5m szt 85

38 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej 150mm szt 25,32

39 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej d=200mm szt 2,13

40
kpl 1

2 135,1

Instalacja elektryczna odbiorcza ze sterow aniem i modemen NET-
22 do przesyłu informacji w  systemie GPRS(aw aria pompy, 
w łamanie , zanik fazy , brak zasilania , zabezpieczenie 
SOFTSTARTAMI, przekaz SPS, itp.) - DLA KAŻDEJ POMPOWNI

KAMEROWANIE WYKONANEJ KANALIZACJI - KAMERA 
SAMOJEZDNA Z ZAPISEM CYFROWYM CAŁOŚCI PRÓB. KAMERA 
Z OŚWIETLENIEM MINIMUN 24-MA DIODAMI WĄSKOKĄTNYMI I 12-
TOMA DIODAMI SZEROKĄTNYMI ORAZ Z ROZDZIELCZOŚCIĄ 
KAMERY MINIMUM 752x582 I AUTOMATYCZNYM BALANSEM 

Kinety żelbetow a z króćcami 250/250 do podłaczenia rur 
przew odow ych  z w prasow aną w kładką z PP/PE/POLIESTER

Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 200mm do rur 
litych SN12
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41
kpl 1

42 Kształtki z PCW szt 658

43 Kształtki żeliw ne ciśn. kołnierzow e o średnicy 200mm szt 1,17

44 Manżeta 100/65 z opaskami kw asodpornymi szt 10

45 Manżeta 125/90 z opaskami kw asodpornymi szt 4

46 Manżeta 180/110 z opaskami kw asodpornymi szt 12

47 Manżeta 200/100 z opaskami kw asodpornymi szt 20

48 Manżeta 315/140 z opaskami kw asodpornymi kpl 70

49 Manżeta 315/200 z opaskami kw asodpornymi kpl 2

50 Manżeta 400/250 z opaskami kw asodpornymi kpl 18

51 Manżeta 450/315 z opaskami kw asodpornymi kpl 14

52 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 42

53 Manżeta z gumy lub PE(opaski kw asoodporne)  400/250mm szt 10

54 Manżety 315x200 z opaskami ze stali kw asoodpornej szt 28

55 Manżety 450x250 z opaskami ze stali kw asoodpornej szt 8

56 Masa asfaltow a zalew ow a "Z" t 0,06

57 Mieszanka mineralno-asfaltow a standard I t 154,36

58 Nasiona traw kg 13,72

59 Pale szalunkow e stalow e t 0,27

60 Papa smołow a izolacyjna m2 1,89

61 Piasek do naw ierzchni drogow ych m3 96,78

62 Piasek m3 182,38

63 Podpory stalow e ś lizgow e szt 62,64

64 Podłużnice z kształtow ników  stalow ych kg 215,04

65 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a d=1,6m szt 17

66
szt 38

67
szt 209

68
kpl 7

69

kpl 1

70

kpl 1

71

kpl 1

72

kpl 1

73

kpl 1

74

kpl 1

75

kpl 1

Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 250mm do rur 
litych SN12

Pokryw y żeliw me do rur karbow anych d=425mm-żeliw na  15T z 
teleskopem o L=70cm
Pokryw y żeliw me do rur karbow anych d=425mm-żeliw na  40T z 
teleskopem o L=70cm

Pomost technologiczny o średnicy 1,40m ze stali k/o na podporach 
z dw uteow nika 100mm o w ytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kw asoodporną gr 26mm z otw ieranymi klapami

Pompow nia d=1,0m, h=3,00m (Q=5,0dm3/s, H=10,0m) z PE i 
dw oma pompami , z sof tstartami, w łaz 0,6x0,6m z blachy k/o, 
ruraż ze stali k/o, zaw ór płuczny, zasilanie elektryczne z budynku 
w ielofunkcyjnego w raz z zabezpieczeniem i odlicznikiem oraz 
systemem NET 22 oraz z w ykopem, fundamentem w  dnie, 
zasypem i plantow aniem terenu w szystkich robót ziemnych
Pompow nia PPb1(H=4,59m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,80m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb2(H=5,13m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb3(H=5,60m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb4(H=6,53m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami

Pompow nia PPb5(H=6,07m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=2,00m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb6(H=4,91m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
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76

kpl 1

77

kpl 1

78

kpl 1

79

kpl 1

80

kpl 1

81

kpl 1

82

kpl 1

83

kpl 1

84 Pospółka 0-31,5mm m3 6,77

85 Pospółka m3 566,07

86 Przew iert sterow any rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 23

87 Pręty stalow e kg 334,62

88 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 8-14mm t 0,7

89 Pręty zbrojeniow e kg 192,78

90 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=110mm szt 68,9

Pompow nia PPb7(H=5,39m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,80m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompy Q=3,06m3/h, Hp=4,80mH2O, N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=3,53m3/h, Hp=5,30mH2O, N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów

Pompy Q=3,7m3/h, Hp=4,70mH2O,N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=3,97m3/h, Hp=13,1mH2O,N=3,1kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=5,323m3/h, Hp=12,40mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=5,90m3/h, Hp=10,10mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=6,1m3/h, Hp=12,00mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
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91 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 193,05

92 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 115,18

93 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=250mm szt 88,56

94 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=315mm szt 154,05

95 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=90mm szt 105,95

96 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=250mm kpl 78

97 Płyty chodnikow e 50x50x7cm szt 886,79

98 Płyty drogow e żelbetow e pełne 300x130x14cm szt 2,1

99 Płyty drogow e żelbetow e pełne m2 21,17

100 Płyty pilśniow e porow ate zw ykłe gr.19mm m2 3,24

101 Płyty żelbetow e prefabrykow ane m2 194,04

102 Ramy z kątow nika w ypełnioną siatką kg

103 Rozpory stalow e kg 110,21

104 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania "Abizol R" kg 74,8

105 Roztw ór asfaltow y izolacyjny "Abizol P" kg 137,19

106 Rurki drenarskie ceramiczne szt 111,94

107 Rury betonow e kielichow e WIPRO m 14,81

108 Rury betonow e ze stopką na zakład typ C d=400mm m 45,9

109 Rury karbow ane d=425mm m 564,3

110 Rury osłonow e AROT o L=3,0m kpl 3

111 Rury stalow e gładkie  100mm m 24,48

112 Rury stalow e S czarne dn=273,0*8,0mm mb 41,16

113 Rury stalow e S czarne dn=406,4*8mm mb 52,94

114 Rury stalow e S czarne dn=457,8*8mm mb 61,81

115 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.193,7/ 10mm m 16,22

116 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 31,29

117
m

118
m 952

119
m

120 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 61,2

121 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 115,37

122 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 120,26

123 Rury z polietylenu (PE) 1MPa o średnicy 180mm m 82,97

124 Rury z polietylenu 250mm m 151,47

125 Rury z PVC kanalizacyjne typ S- d=160mm m 93,45

126 Stopnie żeliw ne szt 136

127 Słupki betonow e znacznikow e szt 15,53

128 Słupki drew niane  d=70mm m3 0,02

129 Słupki drew niane d=120mm m3 0,01

130 Słupki z rur stalow ych d=70mm szt 7

2 130,12

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=160mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12 - znakow ane przez producenta techniką trw ałą  
(niedopuszczalne nalepki kub naklejki)

1 266

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12
Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=250mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12

4 457,4
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131 Słupki z rur stalow ych kg 606,34

132 Tabliczki szt 15,53

133 Trzony studzienki, rury karbow ane 425mm m 82,08

134 Uszczelki gumow e do rur d=150mm szt 329

135 Uszczelki gumow e do rur d=200mm szt 5,6

136 Wciągarka-trójnóg z napedem recznym 150kg szt 2

137 Wkładka "in situ"(przejście za pomocą uszczelki) szt 329

138 Woda m3 96,98

139 Wrota z furtkami kg

140
kpl 1

141
kpl 1

142

kpl 2

143

kpl 1

144

kpl 1

145

kpl 1

146
m2

147
kpl 1

148

kpl 1

149
kpl 1

150 Wąż gumow y d=50-80mm m 5,6

151 Właz kanałow y żeliw ny ciężki-12,5T szt 7

152 Właz kanałow y żeliw ny ciężki-40T szt 10

153 Zapraw a cementow a  M7 m3 1,02

154 Zapraw a cementow a M 7 m3 1,15

155 Zapraw a cementow a m. 50 m3 0,07

156 Zapraw a cementow a m.100 m3 0,16

157 Znaki drogow e kpl 7

158 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-15st. szt 7

159 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-30st. szt 8

160 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-45st. szt 10

1 168,23

Wykonanie igłof iltrów  w  ilosci 702 szt w  celu w ykonania 
niezbędnego pompow ania w ody z w ykopów  z zastosow aniem 
odpow iednich w ęży, kolektorów

Wykonanie niezbędnego drenażu PVC 110mm o długości 2455mb 
w  celu odw odnienia w ykopu
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu dla 
w ykonania prac montażow ych (studni pomocniczych i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy i rurociągu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektr. z sieci lub agregatu, przenoszenie 
stanow isk) - 50mg
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu) - 30mg

Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu) - 8mg
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych (montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian w ykopów  
w ąskoprzestrzennych za pomoca typow ych obudów  płytow ych 
szalunkow ych systemow ych.

29 617,28

Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu 
w raz z ich przesianiem i zagęszczeniem w arstw ami o grubości 
25cm
Wykonanie rurociagu z rur polietylenow ych (PEHD) 1MPa  
d=110mm o długosci L=1126,10m w raz z w ykopem, 
zabezpieczeniem ścian, zasypem, zagęszczeniem, kształtkami i 
połączeniami

Wykonanie rurociagu z rur polietylenow ych (PEHD) 1MPa  d=90mm 
o długosci L=173,30m w raz z w ykopem, zabezpieczeniem ścian, 
zasypem, zagęszczeniem, kształtkami i połączeniami



                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                               mgr in ż. Marek Matyjewicz                              REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

5 Dane informacyjne
Teren,  na  którym  projektowana  jest  inwestycja  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  i  nie  podlega  ochronie

konserwatorskiej.
6. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczanym do obszaru eksploatacji górniczej.
7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ponieważ  zastosowane w projekcie
rozwiązania przestrzenne,  funkcjonalne i  techniczne,  ograniczają  i  eliminują  wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty budowlane.

Zastosować  się do zaleceń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – znak:
IKOŚ.6220.5.2011:
- prace budowlane należy prowadzić w sposób nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi;

-  w trakcie prowadzenia robót ziemnych i  montażowo-budowlanych ograniczyć  emisję  niezorganizowaną  zanieczyszczeń
pyłowych;

-  zminimalizować  powierzchnie  przeznaczone  pod  zajęcie  gleby  na  potrzeby  składowania  materiałów,  dojazdów  dróg
technologicznych i zaplecza budowy;

-  stosować  maszyny i  środki  transportu w dobrym stanie technicznym, gwarantujące należytą  ochronę  przed wyciekiem
substancji ropopochodnych;

- należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej (tj. od 6:00 do 22:00);

- podczas prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wód powierzchniowych i
podziemnych oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu
oraz maszyn budowlanych;

- powstające w trakcie budowy odpady, należy segregować i sukcesywnie wywozić z terenu budowy. Usuwanie odpadów
powinno odbywać się na podstawie indywidualnych umów ze stosownym przedsiębiorstwem trudniącym się ich wywozem;

-  w  przypadku  naruszenia  lub  przerwania  istniejących  ciągów  drenarskich  bezwzględnie  doprowadzić  je  do  stanu
pierwotnego, zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela sieci tj. Spółkę Wodną w Dębicy;

-  po  zakończeniu  prac  budowlanych  należy  przyległy  teren  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  wraz  z  ewentualnym
uzupełnieniem zniszczonej zieleni;

- na czas realizacji przedsięwzięcia zapewnić bezpieczne dojście do budynków na działkach, przy których będzie przebiegać
inwestycja;

- charakter przedsięwzięcia sprawia, że jego oddziaływanie na środowisko będzie ograniczało się wyłącznie do czasu jego
realizacji i jest chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, dlatego nie występuje konieczność ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków;

- nie ma konieczności ustalenia wymagań polegających na ograniczeniu uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- wykorzystanie terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia na dotychczasowych zasadach.
8. Inne dane

Całość robót przewiduje się wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i  odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK Warszawa 1994. Całość  sieci  poddana
zostanie próbie szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje się prowadzić wg BN-83/8336-02.
Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych i sieci gazowych przewiduje się wykonać ręcznie i

pod nadzorem ich użytkowników.
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, itp.

bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektował:
mgr inż. Marek Matyjewicz

                                                                                                                        specjalność instalacyjno-inżynieryjna
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161 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-60st. szt 6

162 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-90st. szt 13

163 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=90mm-15st. szt 2

164 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=90mm-90st. szt 1

165 Śruby M16 z nakrętkami kg 11,2

166 Żw ir do naw ierzchni drogow ych m3 25,31

167 Żw ir niesortow any m3 1,22

168 Żw ir m3 48,59
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ORAZ  WARUNK I WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania techniczne  dotyczące wykonania i

odbioru  robót  związanych  z  budową  SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  PVC  Z  PRZYŁ ĄCZAMI,
POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYM I ZASILANIAMI ENERGETYCZNYMI

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 3.

3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich SST. Poniższe

opracowanie zawiera budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami.
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV-45111200-0
• Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych – CPV-45213250-0
• Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – CPV-45231300-8
• Przepompownie ścieków – CPV-45232423-3
• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – CPV-45310000-3
• Roboty odwadniające – CPV-45232452-5

Zakres  robót  objętych  niniejszą  dokumentacją  obejmuje  budowę  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wraz  z
przepompowniami i przyłączami do budynków w m. Podborze GMINA RADOMYŚL WIELKI, w tym:

〉 budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych
〉 budowa przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych  
〉 odtworzenie nawierzchni dróg i zniszczonych chodników
〉 przekroczenia rowów wodnych i dróg powiatowych i gminnych  

                          
 Łączna  długość  kanalizacji  grawitacyjnej  WYNOSI  JAK  W  ZESTAWIENIU  NIŻEJ  I  O  CHARAKTERYSTYCE
MATERIAŁOWEJ- WSZYSTKIE RURY PEŁNOŚCIENNE  - PATRZ PUNKT 4

PONADTO:
-      załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, tj.
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,
- obsługę  geodezyjną  w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  z

uzgodnieniami w ZUD - 5 egz. (ewentualne zmiany odcinków tras),
- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, przepustów,

ogrodzeń,  kładek,  wykonanie  mostków  przejazdowych  oraz  wyrównanie  i  uporządkowanie  terenu  po
zakończeniu robót,

- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),
- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,
- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego

i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji i organizacji ruchu,
- ubezpieczenie robót,
- koszt związany z pompowaniem wody gruntowej, wynikły z dokumentacji geologicznej,
- odbiory kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, gazową i inne płatne odbiory i nadzory

zgodnie  z  zaleceniem  Zakładu  Gazowniczego,  Zakładu  Energetycznego,  Dróg  Krajowych  ,  Powiatowych,
Gminnych i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,

- inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,
- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,
- koszty dokonanej przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji i ewentualnej dokumentacji fotograficznej budynków

narażonych na zniszczenie, w pobliżu których przebiegać będzie kanalizacja sanitarna,
- naprawę zniszczeń wg powyższej inwentaryzacji i dokumentacji,
- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,
- koszty materiałów informacyjnych stosowanych podczas realizacji projektu tzn. po 2 tablice informacyjne dla

każdej miejscowości osobno poświęcone realizacji projektu zawierające logo Unii Europejskiej, logo ZPORR,
oraz tekst opisujący fundusz zaangażowany w projekt,   
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- koszty wynikające z dokumentacji projektowej dotyczące:
o zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym przy przekraczaniu dróg 

powiatowych i gminnych,
o rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych w 

przedmiarze robót.

PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZA PODDANE ZOSTANĄ
NA KOSZT WYKONAWCY PRÓBOM ZA POMOCA KAMEROWANIA. 

4. Określenia podstawowe
Sieć  kanalizacyjna  -  sieć  połączonych  rurociągów  służących  do  przesyłania  ścieków  bytowych   wraz  z  obiektami

inżynierskimi.
Kanalizacja - rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz, obiektów wytwarzających, magazynujących ścieki, służący

do jej przesyłania i rozprowadzania.
Przyłącze - odcinek kanalizacji od ściany budynku do pierwszej studzienki w granicy posesji,
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i organu administracyjnego budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, służący do notowania wydarzeń  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,
Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kosztorys „ślepy”.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga  Obmiaru  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez

wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w
Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Projekt budowlany -opracowany zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt techniczny (wykonawczy) — uszczegółowiony projekt budowlany.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,

Dokumentacja powykonawczej - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
    wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), „ślepy”       
     kosztorys, instrukcje, normy, przepisy 
Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: odległość kabla

od innego kabla, od rurociągu.
Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
Odległość pozioma między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych

pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w realizacji  zadania  budowlanego,  na

przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej,

rurociąg itp.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.
Rysunki  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego

przedmiotem Robót.
Rura  przepustowa  -  rura  grubościenna  z  tworzywa  sztucznego,  rura  stalowa  lub  z  innego  materiału  o  nie  gorszych

właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami
uzbrojenia terenowego.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie proj. kanalizacji , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego kanalizacji przecina lub
pokrywa jakąkolwiek część  rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru
kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp.

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w

podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.
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Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii(lub wg innego wymiaru) jest linia prosta lub łamana,
łącząca dwa lub więcej urządzeń kanalizacyjnych, w którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów,

Zadanie  budowlane  -  Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  i  technologiczna,
zdolna  do  samodzielnego  spełnienia  przewidzianych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla  Wykonawcy tak  jakby zawarte  były w całej
dokumentacji.  Wykonawca nie  może wykorzystać  błędów  lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych.  W przypadku
rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materiały będą  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanej
roboty,  to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę.

Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże się  koniecznym uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je
Inżynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:
• Szczegółowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robót
• Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć  błędów lub opuszcze ń  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawe k.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny
być  prowadzone w taki  sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli  nie znajdowały się  w przeważającej
mierze w pobliżu wartości granicznych.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  SST,  ale
osiągnięta  zostanie  możliwa  do  zaakceptowania  jakość  elementu  budowli  Inżynier  może  zaakceptować  takie  Roboty  i
zgodzić  się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej,  zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zorganizowania  i  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji

Kontraktu. Przyjmuje się, że koszty te są włączone w cenę Kontraktu. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego oraz przepisów ochrony przeciw pożarowej.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Placu  Budowy  oraz  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Placu
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  Robót  w okresie  trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę
na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie  jak: zapory,  światła ostrzegawcze,  sygnały,  bariery itp.,  zatrudni  dozorców i  podejmie
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i  ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których
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treść  będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie
przez cały okres realizacji Robót.

Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w Cenę
Kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  Robót  Wykonawca  będzie

podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
α) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nic powodować

zniszczeń w środowisku naturalnym;
β) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej;
χ) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika

(np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie  tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni  odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody,  rurociągi
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O  zamiarze  przystąpienia  do  Robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia  Wykonawca  powinien
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urządzeń.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze  oraz będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu

na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inżyniera.  Uzyskanie  zezwolenia  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą  być  spowodowane  ruchem tych  pojazdów.  Wykonawca nie  może
używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie
Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

          __________________________________________________________________________________________________________________________________
16             PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  



                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                               mgr in ż. Marek Matyjewicz                              REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowiązek opracowania instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora
nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  dla wszelkiego rodzaju robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić
inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

     Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły będzie informować
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

6. Materiały i próby

6.1. Stosowane materiały

          __________________________________________________________________________________________________________________________________
17             PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  



                   Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                               mgr in ż. Marek Matyjewicz                              REGON : 850039248
        33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37   fax. 627-26-37       605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

          __________________________________________________________________________________________________________________________________
18             PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  

1 Beton zw ykły  B-7,5 m3 5,1

2 Beton zw ykły B-10 m3 12,43

3 Beton zw ykły B-15 m3 53,64

4 Beton zw ykły B-17,5 m3 15,53

5 Beton zw ykły B-20 m3 42,29

6 Cement portlandzki 35 t 4,62

7 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,76

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,84

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,32

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06

11 Drew no na stemple (korow ane, nasycone) m3 2,86

12 Drew no na stemple budow lane m3 0,03

13 Drew no na stemple iglaste korow ane (do 20cm) m3 0,17

14 Elektrody do stali niskostopow ych kg 10,3

15 Elektrody do stali w ęglow ych i niskostopow ych d=2,5-6mm szt

16 Farba f talow a naw ierzchniow a dm3 1,55

17 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 29,22

18 Faszyna w iklinow a m3 2,59

19 Glina surow a budow lana m3 9,76

20 Glina m3 5,06

21 Grodzice stalow e t 7,06

22 Gw oździe budow lane kg 4,53

23 Igłof iltry szt 2,8

24

kpl 7

25

kpl 1

26 Kamień łamany m3 3,35

27 Kinety PE 425 szt 209

28 Kinety studzienki z PP 425mm szt 38

29
kpl 17

30 Kiszki z faszyny leśnej m 25,65

31 Klamry ciesielskie typ U kg 74,4

32 Kolektor ssący z rur stalow ych kołnierzow y d=200mm m 1,4

33 Kołki drew niane szt 79,65

34 Kraw ędziaki iglaste kl.II m3 0,1

35 Kraw ędziaki iglaste m3 0,21

36 Kraw ężniki betonow e drogow e m 157,08

37 Kręgi betonow e d=1,2m h=0,5m szt 85

38 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej 150mm szt 25,32

39 Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej d=200mm szt 2,13

40
kpl 1

2 135,1

Instalacja elektryczna odbiorcza ze sterow aniem i modemen NET-
22 do przesyłu informacji w  systemie GPRS(aw aria pompy, 
w łamanie , zanik fazy , brak zasilania , zabezpieczenie 
SOFTSTARTAMI, przekaz SPS, itp.) - DLA KAŻDEJ POMPOWNI

KAMEROWANIE WYKONANEJ KANALIZACJI - KAMERA 
SAMOJEZDNA Z ZAPISEM CYFROWYM CAŁOŚCI PRÓB. KAMERA 
Z OŚWIETLENIEM MINIMUN 24-MA DIODAMI WĄSKOKĄTNYMI I 12-
TOMA DIODAMI SZEROKĄTNYMI ORAZ Z ROZDZIELCZOŚCIĄ 
KAMERY MINIMUM 752x582 I AUTOMATYCZNYM BALANSEM 

Kinety żelbetow a z króćcami 250/250 do podłaczenia rur 
przew odow ych  z w prasow aną w kładką z PP/PE/POLIESTER

Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 200mm do rur 
litych SN12
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41
kpl 1

42 Kształtki z PCW szt 658

43 Kształtki żeliw ne ciśn. kołnierzow e o średnicy 200mm szt 1,17

44 Manżeta 100/65 z opaskami kw asodpornymi szt 10

45 Manżeta 125/90 z opaskami kw asodpornymi szt 4

46 Manżeta 180/110 z opaskami kw asodpornymi szt 12

47 Manżeta 200/100 z opaskami kw asodpornymi szt 20

48 Manżeta 315/140 z opaskami kw asodpornymi kpl 70

49 Manżeta 315/200 z opaskami kw asodpornymi kpl 2

50 Manżeta 400/250 z opaskami kw asodpornymi kpl 18

51 Manżeta 450/315 z opaskami kw asodpornymi kpl 14

52 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 42

53 Manżeta z gumy lub PE(opaski kw asoodporne)  400/250mm szt 10

54 Manżety 315x200 z opaskami ze stali kw asoodpornej szt 28

55 Manżety 450x250 z opaskami ze stali kw asoodpornej szt 8

56 Masa asfaltow a zalew ow a "Z" t 0,06

57 Mieszanka mineralno-asfaltow a standard I t 154,36

58 Nasiona traw kg 13,72

59 Pale szalunkow e stalow e t 0,27

60 Papa smołow a izolacyjna m2 1,89

61 Piasek do naw ierzchni drogow ych m3 96,78

62 Piasek m3 182,38

63 Podpory stalow e ś lizgow e szt 62,64

64 Podłużnice z kształtow ników  stalow ych kg 215,04

65 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a d=1,6m szt 17

66
szt 38

67
szt 209

68
kpl 7

69

kpl 1

70

kpl 1

71

kpl 1

72

kpl 1

73

kpl 1

74

kpl 1

75

kpl 1

Kształtki z PCW kanalizacji zew nętrznej o średnicy 250mm do rur 
litych SN12

Pokryw y żeliw me do rur karbow anych d=425mm-żeliw na  15T z 
teleskopem o L=70cm
Pokryw y żeliw me do rur karbow anych d=425mm-żeliw na  40T z 
teleskopem o L=70cm

Pomost technologiczny o średnicy 1,40m ze stali k/o na podporach 
z dw uteow nika 100mm o w ytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kw asoodporną gr 26mm z otw ieranymi klapami

Pompow nia d=1,0m, h=3,00m (Q=5,0dm3/s, H=10,0m) z PE i 
dw oma pompami , z sof tstartami, w łaz 0,6x0,6m z blachy k/o, 
ruraż ze stali k/o, zaw ór płuczny, zasilanie elektryczne z budynku 
w ielofunkcyjnego w raz z zabezpieczeniem i odlicznikiem oraz 
systemem NET 22 oraz z w ykopem, fundamentem w  dnie, 
zasypem i plantow aniem terenu w szystkich robót ziemnych
Pompow nia PPb1(H=4,59m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,80m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb2(H=5,13m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb3(H=5,60m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb4(H=6,53m,dn=1,40m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami

Pompow nia PPb5(H=6,07m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=2,00m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompow nia PPb6(H=4,91m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,60m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
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76

kpl 1

77

kpl 1

78

kpl 1

79

kpl 1

80

kpl 1

81

kpl 1

82

kpl 1

83

kpl 1

84 Pospółka 0-31,5mm m3 6,77

85 Pospółka m3 566,07

86 Przew iert sterow any rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 23

87 Pręty stalow e kg 334,62

88 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 8-14mm t 0,7

89 Pręty zbrojeniow e kg 192,78

90 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=110mm szt 68,9

Pompow nia PPb7(H=5,39m,dn=1,80m) z PE,pełne dno ze 
skosem,w łaz 1,10x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetow e dn=1,80m 
do w ys 2/3 pompow ni, krata koszow a z w ciagarką, ruraż ze stali 
k/o,drabina ze stali k/o, zaw ór płuczny, przekaz informacji 
modemen NET 22, sofstarty-zabezpieczenie obciążeń sofstartami
Pompy Q=3,06m3/h, Hp=4,80mH2O, N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=3,53m3/h, Hp=5,30mH2O, N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów

Pompy Q=3,7m3/h, Hp=4,70mH2O,N=2,0kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=3,97m3/h, Hp=13,1mH2O,N=3,1kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=5,323m3/h, Hp=12,40mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=5,90m3/h, Hp=10,10mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
Pompy Q=6,1m3/h, Hp=12,00mH2O, N=4,70kW plus stopy 
sprzęgające-2 kpl,rurociągi z  zasuw ami odcinającymi i zw rotnymi 
po 2szt, prow adnice pomp z rur k/o.,poziomow skazy, alarm, 
złącze na agregat  prądotw órczy, sterow anie za pomocą 
poziomow skazów
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91 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 193,05

92 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 115,18

93 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=250mm szt 88,56

94 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=315mm szt 154,05

95 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=90mm szt 105,95

96 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=250mm kpl 78

97 Płyty chodnikow e 50x50x7cm szt 886,79

98 Płyty drogow e żelbetow e pełne 300x130x14cm szt 2,1

99 Płyty drogow e żelbetow e pełne m2 21,17

100 Płyty pilśniow e porow ate zw ykłe gr.19mm m2 3,24

101 Płyty żelbetow e prefabrykow ane m2 194,04

102 Ramy z kątow nika w ypełnioną siatką kg

103 Rozpory stalow e kg 110,21

104 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania "Abizol R" kg 74,8

105 Roztw ór asfaltow y izolacyjny "Abizol P" kg 137,19

106 Rurki drenarskie ceramiczne szt 111,94

107 Rury betonow e kielichow e WIPRO m 14,81

108 Rury betonow e ze stopką na zakład typ C d=400mm m 45,9

109 Rury karbow ane d=425mm m 564,3

110 Rury osłonow e AROT o L=3,0m kpl 3

111 Rury stalow e gładkie  100mm m 24,48

112 Rury stalow e S czarne dn=273,0*8,0mm mb 41,16

113 Rury stalow e S czarne dn=406,4*8mm mb 52,94

114 Rury stalow e S czarne dn=457,8*8mm mb 61,81

115 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.193,7/ 10mm m 16,22

116 Rury stalow e S przew odow e czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 31,29

117
m

118
m 952

119
m

120 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 61,2

121 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 115,37

122 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 120,26

123 Rury z polietylenu (PE) 1MPa o średnicy 180mm m 82,97

124 Rury z polietylenu 250mm m 151,47

125 Rury z PVC kanalizacyjne typ S- d=160mm m 93,45

126 Stopnie żeliw ne szt 136

127 Słupki betonow e znacznikow e szt 15,53

128 Słupki drew niane  d=70mm m3 0,02

129 Słupki drew niane d=120mm m3 0,01

130 Słupki z rur stalow ych d=70mm szt 7

2 130,12

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=160mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12 - znakow ane przez producenta techniką trw ałą  
(niedopuszczalne nalepki kub naklejki)

1 266

Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12
Rury z PCW kanalizacji zew nętrznej kielichow e d=250mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12

4 457,4
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131 Słupki z rur stalow ych kg 606,34

132 Tabliczki szt 15,53

133 Trzony studzienki, rury karbow ane 425mm m 82,08

134 Uszczelki gumow e do rur d=150mm szt 329

135 Uszczelki gumow e do rur d=200mm szt 5,6

136 Wciągarka-trójnóg z napedem recznym 150kg szt 2

137 Wkładka "in situ"(przejście za pomocą uszczelki) szt 329

138 Woda m3 96,98

139 Wrota z furtkami kg

140
kpl 1

141
kpl 1

142

kpl 2

143

kpl 1

144

kpl 1

145

kpl 1

146
m2

147
kpl 1

148

kpl 1

149
kpl 1

150 Wąż gumow y d=50-80mm m 5,6

151 Właz kanałow y żeliw ny ciężki-12,5T szt 7

152 Właz kanałow y żeliw ny ciężki-40T szt 10

153 Zapraw a cementow a  M7 m3 1,02

154 Zapraw a cementow a M 7 m3 1,15

155 Zapraw a cementow a m. 50 m3 0,07

156 Zapraw a cementow a m.100 m3 0,16

157 Znaki drogow e kpl 7

158 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-15st. szt 7

159 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-30st. szt 8

160 Łuki segmentow e z PE SDR 17 typ100, d=110mm-45st. szt 10

1 168,23

Wykonanie igłof iltrów  w  ilosci 702 szt w  celu w ykonania 
niezbędnego pompow ania w ody z w ykopów  z zastosow aniem 
odpow iednich w ęży, kolektorów

Wykonanie niezbędnego drenażu PVC 110mm o długości 2455mb 
w  celu odw odnienia w ykopu
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu dla 
w ykonania prac montażow ych (studni pomocniczych i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy i rurociągu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektr. z sieci lub agregatu, przenoszenie 
stanow isk) - 50mg
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu) - 30mg

Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu) - 8mg
Wykonanie niezbędnego pompow ania w ody z w ykopu w  celu 
w ykonania prac montażow ych (montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, 
zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian w ykopów  
w ąskoprzestrzennych za pomoca typow ych obudów  płytow ych 
szalunkow ych systemow ych.

29 617,28

Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw  mineralnych z w ykopu 
w raz z ich przesianiem i zagęszczeniem w arstw ami o grubości 
25cm
Wykonanie rurociagu z rur polietylenow ych (PEHD) 1MPa  
d=110mm o długosci L=1126,10m w raz z w ykopem, 
zabezpieczeniem ścian, zasypem, zagęszczeniem, kształtkami i 
połączeniami

Wykonanie rurociagu z rur polietylenow ych (PEHD) 1MPa  d=90mm 
o długosci L=173,30m w raz z w ykopem, zabezpieczeniem ścian, 
zasypem, zagęszczeniem, kształtkami i połączeniami
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Połączenia rur:
Połączenia dla rur PE na zgrzew doczołowy, a dla rur PVC na uszczelkę 

Głęboko ści uło żenia ruroci ągów:
Wszystkie rurociągi winny po ich ułożeniu posiadać przykrycie w wysokości min. 1,40 m

Ruroci ągi
Rurociągi należy ułożyć  w wykopie wg profilu  ich ukształtowania – dokładność  ułożenia 1,0 cm. Wykop należy
wykonać  w zależności od potrzeb na 1-2 rurociągów  w wykopie. 
Rury winny być ułożone na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zakryte zasypką o grubości 20 cm. Następnie należy
wykop zasypać ponownie i zagęścić. Położenie infrastruktury takiej jak gaz, telefon, rury wodociągowe itp.  należy
ustalić drogą odkrywkową. 

6.2. Źródła uzyskania materiałów
Źródła  uzyskania  wszelkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed

rozpoczęciem robót.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do

Robót  Wykonawca  przestawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  reprezentatywne  próbki  do
zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.

W przypadku  niezaakceptowania  przez  Inżyniera  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  przedstawi  do
akceptacji  Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
technicznych w czasie postępu Robót.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  do  wbudowania  spełniają  wymagania
dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej.

6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z

jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenie  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z

pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów
na  placu  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  kontraktowych  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w
obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i  nadkład  czasowo zdjęte  z  terenu wykopów,  będą  formowane w hałdy i  wykorzystane  przy  zasypce  i
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

6.5. Materiały i sprz ęt do realizacji robót
Dla  materiałów  i  urządzeń  zastosowanych  do  realizacji  inwestycji,  na  podstawie  artykułu  10  Ustawy  Prawo

Budowlane z dnia 07.07.2000 r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarządzeniami wykonawczymi
do tych ustaw, na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane są certyfikaty.

6.6. Inspekcja materiałów
Materiały  i  wyroby  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności  z

wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą  być  pobierane w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik tych  kontroli  będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

6.7. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w

miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla
których zostały zakupione koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

6.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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6.9. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze,  co najmniej  trzy  tygodnie przed użyciem
materiału  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

6.10. Próba ci śnieniowa
Próbę szczelności kanalizacji łącznie ze studzienkami wykonać wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735.

7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót  ma być  utrzymany w dobrym stanie  i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera, nie może być  później  zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

Sprzęt  używany  przy  budowie  musi  być  sprawny  technicznie.  Potwierdzenie  tej  sprawności  jest  wymagane  w
dokumentach tego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i  będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne
środków transportu  i  maszyn  budowlanych  mogących  spowodować  ich  zanieczyszczenie.  W przypadku  ich  powstania
Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wykonanie robót

9.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Polskimi  Normami  (patrz  załączniki),
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i  roboty, które nie spełniają  wymagań  jakościowych określonych w dokumentacji
projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 6.7.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość

tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób
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postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

10. Wykonanie robót

10.1. Dokumenty i czynno ści wymagane od Wykonawcy

- przed rozpocz ęciem robót:
o harmonogram robót,
o uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów (na przykład wejście w pas

drogowy)
o

- w czasie trwania robót:
o obsługa geodezyjna,
o rysunki wykonawcze i powykonawcze,
o uzgodnienia 
o aprobata materiałów,
o raporty z kontroli, prób i odbiorów,

- po zako ńczeniu robót:
o inwentaryzacja powykonawcza,
o próby wody,
o protokół odbiorów częściowych,
o protokół odbioru końcowego.

Prace wymienione w 10.1. SST  Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt.

10.2. Wymogi ogólne
Przed  rozpoczęciem  realizacji  należy  wykonać  prace  przygotowawcze  polegające  na   pomiarach,  badaniu  gruntu,

organizacji robót, ustalenie miejsca na odkładanie ziemi rodzimej, odwożenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejęcie terenu
budowy wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Oś kanałów należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny,
kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach studzienek, a na odcinkach prostych co 30 do 50 m.
Należy również wbić tzw. kołki świadki po obu stronach wykopu tak aby istniała możliwość odtworzenia osi i punktu podczas
prowadzenia  robót.  Repery  robocze  należy  usytuować  w  miejscach  stałych  nie  pozwalających  na  ich  usunięcie  lub
naruszenia w nawiązaniu do reperów państwowych. Przed przystąpieniem należy również zgromadzić sprzęt do odwodnienia
wykopów w przypadku występowania wód gruntowych,  opadowych i  powierzchniowych.  Odpompowywanie wody należy
prowadzić w przypadku gdy wody uniemożliwiają wykonywanie wykopu lub prowadzenie prac montażowych. Odwodnienie
należy prowadzić tak aby nie naruszyć struktury podłoża, ani podłoża sąsiednich budowli.
Roboty ziemne

1. Wykopy należy rozpocząć  od najniższego punktu, tak aby zapewnić  grawitacyjny odpływ wód w przypadku ich
występowania.

2. Wykopy wąsko przestrzenne należy zabezpieczyć deskowaniem z zastosowaniem rozpór.
3. W trakcie wykonywania robót nad wykopami ustawiać ławy z naniesioną osią wykopu i rurociągu oraz kontrolować

rzędną dna.
4. Dno wykopu powinno być równe i posiadać spadek określony w dokumentacji budowlanej. W przypadku wykopów

wykonywanych ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm, a w gruntach
nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym spód wykopu ustala się na poziomie
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej bez względu na rodzaj gruntu.

5. W gruntach spoistych wykopy wykonać  początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z pkt.4 a
pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub rur kanału.

6. Podczas  wykonywania  wykopów w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  obiektów  na  głębokości  równej  lub
większej niż głębokość ich posadowienia należy zabezpieczyć je przed osuwaniem i odkształcaniem.

7. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Natomiast szerokość wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać  tylko w gruntach suchych, bez
występowania wód gruntowych, a teren nie jest obciążany nasypem przy krawędzi wykopu w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu, dopuszczalne głębokości określono w PN74/B-02480 i wynoszą:

• W gruntach skalistych -  4,0 m
• W gruntach spoistych  -  1,5 m
• W pozostałych         -  1,0 m

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych obudowane
a) Rodzaje materiałów obudowy -  z drewna , stali lub materiałów łączonych oraz innych materiałów ,

Zastosowane w zależności od głębokości wykopów , rodzaju gruntu, uwodnienia gruntu itp.
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Jeżeli  materiały  użyte  do  obudowy  nie  są  zabezpieczone  fabrycznie  przed  szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi  powinny  zostać  zabezpieczone  na  budowie  przez  zaimpregnowanie,  zaizolowanie  lub
środkami antykorozyjnymi właściwymi dla danego materiału.

b) W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych  należy  zachować
następujące warunki:
- zabezpieczenie przylegające do gruntu powinno być szczelne 
  i wystawać co najmniej 15 cm nad powierzchnię terenu

       - powierzchnia terenu powinna być uformowana ze spadkiem aby 
         odprowadzać wody poza teren przyległy do wykopu.

    - w przypadku konieczności odprowadzania wód opadowych rowami           
      odwadniającymi, krawędź rowu odwadniającego a krawędź 

         dna wykopu nie powinna być mniejsza od  3,0m
       -wprowadzenie wody z rowów odwadniających do studzienek powinno być 
        wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Ścianki szczelne
Stanowią przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiałów wg. typów spotykanych na rynku i

stosowanych do:
1. całkowitego  odcięcia  wód  gruntowych  od  wykonywanego  wykopu,  z  pozostawieniem  ścianki  w

wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego.
2. zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu celem umożliwienia wykonania stabilizacji podłoża,

ułożenia drenażu poziomego, zabezpieczenia ścian wykopu, ułożenia przewodu kanalizacyjnego lub
innego.

3. rozparcie ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości wykopu w
dnie powyżej 2m,

4. zabezpieczenie budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie.
Zastosowane ścianki szczelne dla poz.1, 2 powinny być uzasadnione w dokumentacji analizą techniczno-ekonomiczną, a
wykonane zgodnie z wymogami
Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopów

1.Powinno być wykonane zgodnie z normami. Przy głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i
usuwisk, oraz nie  obciążeniu naziomu w zasięgu klina odłamu dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
      - w gruntach bardzo spoistych -  2 : 1
      - w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych-       
        1 : 1
      - w pozostałych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach-     
        1 : 1,25

   - w gruntach niespoistych - 1 : 1,5

2.Przy  równomiernym i  szybkim odpływie  wód opadowych  od  krawędzi  wykopu  z  pasa  terenu  równego  3-krotnej
głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy na dnie wykopu.
Podło ża
Przewody należy układać na odpowiednio wykonanym podłożu, przed przystąpieniem należy dokonać odbioru technicznego
wykopu.
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozróżnia się dwa rodzaje podłoża:
   - podłoże naturalne stanowiące nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej 
     niż w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku należy stosować podłoża wzmocnione.

  Podłoża wzmocnione należy wykonywać jako:
1. podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych.
2. podłoże żwirowo piaskowe lub tłuczniowo piaskowe:

a. przy  gruntach  nienawodnionych  słabych  i  łatwo  ściśliwych(muły,  torf,  itp.)  o  małej
grubości po ich usunięciu,

b. przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),
c. w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał być podłożem naturalnym dla przewodu,
d. jako  warstwa  wyrównawcza  na  dnie  wykopu  przy  gruntach  zbitych  i  skalistych  dla

kanałów  murowanych,  betonowych  i  żelbetowych  monolitycznych  lub  z  elementów
prefabrykowanych,

e. w  razie  konieczności  obetonowania  rur(  szczególnie  przy  przejściach  pod  torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

3. – mieszane – wykonane z podłoży wyżej wymienionych, przy nawodnionych gruntach słabych,
bardzo słabo ściśliwych i nasypowych.

Dla kanałów na terenach szkód górniczych grubość  podsypki  nie  może być  mniejsza niż  0,15 m,  a  minimalna grubość
obetonowania mniejsza niż 0,10 m.
    Podłoża naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinna umożliwiać wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.
    Podłoża naturalne stosuje się na gruntach suchych o normalnej wilgotności takich jak:
piaszczyste,  żwirowo-piaszczyste,  piaszczysto  gliniaste,  gliniasto-piaszczyste,  z  zastrzeżeniem  nienaruszalności  spodu
wykopu.
    Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie może przekraczać 10 mm.
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    Dopuszczalne odchyłki w osi podłoża wzmocnionego  od osi przewodu nie może przekraczać:
1. przewody z tworzyw sztucznych  - 10 cm
2. pozostałe  - 5 cm

    Różnica rzędnych wykonania podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji  technicznej  nie może w żadnym
punkcie przekraczać wartości 5± cm dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Występujące różnice nie mogą w żadnym razie spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia do wartości zerowej.

Zasypanie przewodów i wykopów
Warstwa ochronna
   Zasypywanie przewodu jak i użyte materiały nie powinny powodować uszkodzenia zasypywanego przewodu i obiektów
znajdujących się na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka została na nich wykonana. 
Grubość  warstwy  ochronnej  dającej  gwarancję  nieuszkodzenia  przewodu  (  w  tzw.  strefie  niebezpiecznej)  z  tworzyw
sztucznych powinna wynosić 0,3 m.
Materiałem zasypu w strefie powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty
wg PN-86/B-02480.
Zasypany  materiał  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu(a  nie  z  góry)  lub  hydraulicznie  w
przypadku zasypu materiałem sypkim.
   Do powierzchni terenu lub projektowanej rzędnej zasyp powinien zostać wykonany przy zachowaniu zagęszczenia gruntu.
W przypadku braku określenia stopnia zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1.
   W przypadku wykonywania  prac  ziemnych  w istniejącej  drodze  o nawierzchni  ulepszonej  (  należy stosować  się  do
warunków wydanych przez zarządcę drogi) i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej  1
należy zastąpić górną warstwę wzmocnioną podbudową drogi.

Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się warstwami . Każda warstwa powinna zostać zagęszczona do wskaźnika

zgodnego z wymogami dla określonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubość jednorazowa zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż:

-0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym
-0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym

Osiągnięcie  właściwego  zagęszczenia  gruntu  wymaga zachowania  optymalnej  wilgotności  lub  wynosić  najmniej  80%jej
wilgotności.
Wskaźniki i odchyłki:
-odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od – 2%
-odchylenie wymiarów w planie nasypu nie powinno przekraczać ± 0,1 m
-odchylenie wymiarów w poziomie od podanych w DT. ± 0,5 m
-odchylenie spadków nachylenia skarp nasypu od podanych w DT. ± 5%

11. Roboty monta żowe 

11.1.Kanalizacja sanitarna

Monta ż urządzeń i instalacji
    Podstawowe wymagania prowadzenia robót ziemnych opisano w poprzednich rozdziałach. Tu wybrano istotne elementy
tych zagadnień  mających szczególne znaczenie dla prawidłowości wykonania przewodów. W celu wykonania przewodów
kanalizacyjnych w ulicach metodą tradycyjną , należy uwzględnić wytyczne dla szerokości terenu:

- 2,0 m dla średnicy 100 – 200 mm
- 2,1-2,2 m dla średnicy 300 – 400 mm

Są  to wartości  przy uwzględnieniu przeciętnych warunków gruntowych i mogą  zmieniać  się  w zależności  od technologii
wykonania i rodzaju gruntu.
W przypadku montowania przewodów na powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba
dokładnego odwodnienia wykopu, pod warunkiem spełnienia wymogów dla podsypki.
Przewody  PVC powinny  być  montowane  w  wykopie,  w  zależności  od  stopnia  nawodnienia  stosuje  się  różne  metody
odwodnienia.
Należy  dążyć  do układania przewodów na  gruncie  rodzimym z  nienaruszoną  jego  strukturą,  odnosi  się  to  do gruntów
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni.
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0,1 m i być wykonana z piasku lub
piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdują się kamienie lub
skały, lub grunt będzie nawodniony po wykonaniu wykopu, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 0,15 m.
W gruntach słabych, jak torfy należy pod przewód specjalnie przygotowane podłoże np.( wybranie warstwy torfu aż do gruntu
stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypełnić piaskiem).
Należy zwrócić uwagę, aby ani podsypka ani też grunt pod przewody nie został naruszony (rozmyty, spulchniony zmarznięty)
przed  zasypaniem  wykopu,  w  przeciwnym  wypadku  naruszony  grunt  należy  wymienić  na  nowy  na  całej  powierzchni  i
zastąpić go nową podsypką.
Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała w nim ¼ swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej terenu projektowanego przy ręcznym wykonywaniu wykopu i 0,05 m
przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, w chwili układania przewodu wyrównuje się te różnice. 
W sytuacji  kiedy nastąpiło przekopanie wykopu, wybrano grunt poniżej rzędnej projektowanej ułożenia przewodu, należy
uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczając. Obsypkę i zagęszczenie należy wykonać zgodnie z rozdziałem
10.
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Monta ż ruroci ągów
-  rury z PVC można montować w temperaturze od 0oC do 30oC, z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w
niskich temperaturach zaleca się wykonanie połączenia w temperaturze nie mniejszej niż +5oC. Montaż przewodów z PE i
PP w temperaturze otoczenia mniejszej  niż 0oC jest możliwy, niemniej  jednak ze względu  na ograniczoną  elastyczność
zaleca się wykonywanie połączenia w temp. nie mniej niż 0oC.
    Przed opuszczeniem rury do wykopu należy sprawdzić jej stan techniczny.

Układanie rur na dnie wykopów:
− układanie rur w wykopie może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu podłoże profilowane jest w miarę

postępu  układania  rur  a  grunt  z  podłoża  wykorzystywany  jest  do  stabilizacji  ułożonej  części  rur  poprzez
zagęszczenie po  jego obu stronach,  rura  po  ułożeniu  powinna ściśle  przylegać  do podłoża co  najmniej  ¼ jej
obwodu.  Połączenia  rur  powinny  zostać  odsłonięte  a  przestrzeń  po  obu  stronach  połączenia  wolna,  taki  stan
powinien pozostać do czasu przeprowadzenia próby szczelności rurociągu.

Rury powinny zostać  ułożone ze spadkiem podanym w dokumentacji  projektowej,  poniżej podano minimalne spadki dla
poszczególnych średnic:

       - 0,6  %   dla średnicy   160 mm
       - 0,5  %   dla średnicy   200 mm
       - 0,4  %   dla średnicy   250 mm
       - 0,33 %   dla średnicy   315 mm
− 0,25 %   dla średnicy   400 mm

−
Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. 
Nie należy pod rury dla ułożenia prawidłowego spadku pokładać twardych elementów takich jak: kamienie, drewno, kawałki
betonu itp. Przewody układane przy bardzo dużych spadkach powinny być zabezpieczane przed przesuwaniem podłużnym.
Przyjęcie sposobu zabezpieczenia zależy od miejscowych warunków gruntowych i spadku terenu i na ogół powinny być
podane  w  dokumentacji  z  uzasadniającymi  obliczeniami.  Odchylenie  osi  ułożonej  rury  do  kierunku  ustalonego  w
dokumentacji  nie  powinien  przekraczać  wartości  0,01  m.  Przy  przewodach  z  PE  maksymalna  długość  montowanego
rurociągu na powierzchni  terenu jest  wyznaczana rozstawem punktów lub innych węzłów sieci.  Przy  wkładaniu rury do
wykopu,  jak  i  zmianie  kierunku  rur  leżących  należy  zwrócić  uwagę,  aby nie  przekroczyć  dopuszczalnego  minimalnego
promienia załamania, który dla rur z PE może wynosić dn=50mm. Choć dopuszczalna wartość wygięcia rury zależy również
od temperatury.
           Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze poniżej 0oC należy przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta.

Układanie opuszczonej na dno rury powinno odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu, połączenie nowego odcinka
z już ułożonym można wykonać na poboczu wykopu lub  też w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzętu do
łączenia.
      Złącza powinny pozostać odsłonięte do chwili wykonania próby szczelności przewodu.
Rury powinny być ułożone w gruncie w sposób przeciwdziałający:

   -zamarzanie ścianek w okresie zimowym
   -uszkodzeniem pod wpływem obciążenia zewnętrznego
   -niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Głębokość  ułożenia rur  w gruncie  bez dodatkowych  środków zabezpieczających ustala  ogólnie  norma (PN-92/B-10735.
Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymiarowania i badania przy odbiorze  ). Według tej normy głębokość ułożenia
rur powinna być  taka, aby przykrycie  hu mierzone od góry rury  do rzędnej terenu była  większa niż  umowna głębokość
przemarzania gruntu hz o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć głębokość przykrycia o 0,1 m większą od
głębokości przemarzania gruntu.

W wypadku konieczności  ułożenia rury na mniejszej  głębokości,  w celu zabezpieczenia przewody powinny być
ocieplone, np. warstwą żużla. Rury prowadzone w kanałach powinny być ułożone na dnie według rozwiązania podanego w
dokumentacji technicznej.

Rozmieszczenie rur w stosunku do pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego powinno być zgodne z dokumentacją
projektową.  Rozmieszczenie rur w kanałach zbiorczych i gruncie powinny również odpowiadać wymaganiom zawartym w
odrębnych przepisach DIN 19537:1983.  Rury i kształtki z PEHD dla odwodnie ń i ścieków.  Wymiary. Cz.I)   

W  poniższych  tablicach  podano  minimalne  odległości  rur  kanalizacyjnych  od  innych  sieci  uzbrojenia  podziemnego
(Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dró g publicznych. Warszawa 1992. )

Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja dró g publicznych. Warszawa 1992. ) zaleca się
aby  rury  były  prowadzone  w miarę  możliwości  poza  jezdniami,  a  w  przypadku  prowadzenia  pod  jezdniami,  studzienki
powinny być zlokalizowane w osi jezdni.

W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokości ulic ponad 30 m zaleca się by przewody drugorzędne były ułożone po
obu stronach ulicy.

Odległość rur kanalizacyjnych od sieci wodociągowych i ciepłowniczych
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Odległość pionowa  (m)            Minimalna odległość pozioma (m)

      0 <a < 0,5
        DN < 200 mm             b ≥ 1,5
        DN ≥ 200 mm             b ≥ 3.0

      A > 0,5        wartości jak w tabeli następnej
      0 <h < 0,5         c ≥ 1,5 + h
        h > 0,5        wartości jak w tablicy następnej

Wartości a, b, c, h, jak na poniższym rysunku

                              Dn
woda
lub c.o.

                 a
                      b                      c
                                       woda                                                                                                  
                                     lub  c.o.
                                                     h                                                                          
                                                      
                                              kanalizacja                                                                   
                                               Dn

Minimalne  odstępy  między  zewnętrzną  ścianką  rury  kanalizacyjnej  ułożonej  w  gruncie  a  innymi  sieciami  uzbrojenia
podziemnego.

        Rodzaj sieci          Odstęp minimalny (m)
       Energetyczne                 0,5
       Teletechniczne                 2,0
   Gazowe niskiego ciśnienia                 2,0
   Gazowe średniego ciśnienia                 2.0
      Ciepłowniczy        wg powyższej tabeli
       Wodociągowy        wg powyższej tabeli

Łączenie elementów.
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi elementami wykonanymi z innych
materiałów takich jak:  żeliwo,  kamionka ,  żelbet,  PE,  ale łączenie odbywa się  na podstawie specjalnie  konstruowanych
złączek(nie dopuszcza się indywidualnych rozwiązań):

- (PVC)  kielichowych z uszczelką gumową
- (żeliwo, kamionka i żelbet) kielichowy element z PVC z uszczelką gumową
- (żeliwo i stal) kielichowo-kołnierzowe z pierścieniami i uszczelkami gumowymi
- (elementy  PVC,  z  elementami  PVC  z  żeliwnymi)  kołnierzowych  z  kołnierzowymi  luźnymi  oraz  uszczelkami

gumowymi i tuleją klejoną
- (PVC) kielichowych klejonych
- (PVC) nasuwkowych z uszczelką gumową
- (PVC) nasuwkowych klejonych
- (PVC) kołnierzowych z nasuwką dzieloną
- (elementy PVC, z elementami PVC i żeliwnymi) sprzęgłowo-kołnierzowych
- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokującymi
Wszystkie wykonywane połączenia powinny być wykonane w taki sposób aby zapewnić pełną szczelność.

Szczegółowe warunki montażu i rodzaje złącz są podawane przez producenta wyrobów i w związku z tym należy
przy montażu stosować się do wymagań i wskazówek przez niego podanych.

Niemniej jednak w praktyce najczęściej stosuje się połączenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowaną
uszczelką gumową.

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury jest we właściwy sposób lub czy w ogóle
jest sfazowany, jeśli nie należy je wykonać, a kąt w stosunku do osi rury powinien wynosić 150.
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Rury przy zakupie posiadają takie sfazowanie wykonane przez producenta, a w specjalnie uformowanym gnieździe
kielicha uszczelkę gumową.

Część  wewnętrzna  kielicha  oraz  zewnętrzna  bosego  końca  rury  powinna  być  dokładnie  oczyszczona  i
posmarowana środkiem zmniejszającym tarcie, należy przy tym sprawdzić  czy uszczelka gumowa jest właściwie
ułożona i prawidłowo przylega do kielicha.

W celu wciśnięcia bosego końca rury do kielicha można użyć  różnego rodzaju i typu wciskarek, które ułatwiają  tą
czynność zwłaszcza przy większych średnicach.
Potwierdzeniem właściwego połączenia powinno być  osiągnięcie przez początek kielicha max granicy wejścia oraz
współosiowości łączonych elementów.
Podobne wymagania dotyczą również łączenia dwu bosych odcinków za pomocą nasuwki z uszczelkami gumowymi.
Należy  jednak  zwrócić  uwagę  na  to  aby  każdy  bosy  koniec  rury  posiadał  oznaczoną  granicę  wcisku.  Na  rurach
handlowych oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Złącza klejone wymagają natomiast spełnienia specyficznych warunków, dotyczą one zarówno kleju jak i zachowania
dokładnej procedury wykonania złącza które powinny być określone przez  producenta rur i kleju.
Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na :
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchni końców rur
- czas wymagany do całkowitego związania kleju, po którym można przystąpić do próby szczelności.
Zabrania się stosowania kleju po upływie przydatności do użytku.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowość i i efekt wykonania połączenia jest temperatura. Należy unikać
klejenia rur w temperaturze poniżej 5oC.
W sytuacji  konieczności  wykonania połączenia w niskich temperaturach należy wykonać  to połączenie w specjalnie
przygotowanym podgrzanym namiocie.  W przypadku potrzeby wykonania przycięcia  rur  należy je wykonać  w taki
sposób aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury.
Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie należy wykonywać  za pomocą  odpowiednich kształtek (trójników,  kolan i
łuków).

Można  przy  tym  również  wykorzystać  właściwości  elastyczności  rur  i  złączek  kielichowych  z  pierścieniami  gumowymi
uwzględniając przy tym maksymalne kąty odchylenia osi i ugięcia rury. Należy pamiętać przy tym aby przestrzegać zaleceń  i
warunków ustalonych przez producenta w tym zakresie. 
Łączenie elementów PE może się odbywać za pomocą muf elektrooporowych , a z innymi elementami wykonanymi z innych
materiałów  takich  jak:  żeliwo,  kamionka  ,  żelbet,  na  podstawie  specjalnie  konstruowanych  złączek(nie  dopuszcza  się
indywidualnych rozwiązań): 

Przejście rur przez przeszkody terenowe.
Przejście  rurociągów  przez  przeszkody  terenowe,  jak  tory  kolejowe  i  tramwajowe,  drogi  o  istotnym  znaczeniu
komunikacyjnym,  cieki  wodne  –rzeki,  potoki,  rowy  powinny  być  wykonywane  dokładnie  jak  określono  w  dokumentacji
technicznej i według ustaleń, uzgodnień i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.
Warunki budowy takiego przejścia obejmują między innymi: 

- rodzaje materiałów rur osłonowych,
- długości i głębokości przejścia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej w przypadku jej występowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny być przestrzegane warunki opisane poniżej.
W  przypadku  wąskich  i  mało  znaczących  dróg  komunikacyjnych  można  prowadzić  rurociągi  bez  rury  osłonowej,

niemniej jednak należy zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W trudnych przypadków takich jak przejście pod
torami,  drogami o intensywnym ruchu rury należy prowadzić  w rurach osłonowych. Sposób instalowania rur osłonowych
wynika z przyjętych technologii i najczęściej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami
osłonowymi mogą być rury stalowe, żeliwne lub PVC o średnicy umożliwiającej umieszczenie rury kanalizacyjnej z kielichem
oraz kilku cm zapasu wolnej  przestrzeni.  Grubość  ścianki  rury osłonowej  powinna być  określona w dokumentacji.  Rura
kanalizacyjna może być  również  umieszczona współosiowo z rurą  osłonową  lub w inny sposób gwarantujący stabilność
ułożenia oraz swobodne położenie złącz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywania złącza w rurze osłonowej, a jeśli jest to
już  konieczne  ze  względu  na  długość  przejścia,  należy  przed  włożeniem  rury  kanalizacyjnej  przeprowadzić  jej  próbę
szczelności.  Wewnątrz rury osłonowej  rura kanalizacyjna powinna mieć  podparcie(podpory przymocowane do przewodu
najlepiej  z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali)  którego rozstaw uniemożliwia  powstawanie ugięcia.
Podparcie powinno zapewniać  połączenie z rurą  kanalizacyjną  na 30-50% obwodu i  mieć  szerokość  kilku cm. Rozstaw
podparcia należy przyjmować dla określonej średnicy według danych producenta rur ( a wynosić powinien od 0,5 do 2,0 m.
Na końcach rur osłonowych powinny być  wykonane studzienki  lub komory rewizyjne do kontroli  przejścia.  Długość  rury
osłonowej zależy od przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem lub zarządcą obiektu. Natomiast przejścia rur nad
powierzchnią terenu (rzeki, jary, wąwozy, itp.) tj. podwieszenie, lokalizacja na przyczółkach powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną. W dokumentacji powinno być uwzględnione takie elementy jak:

- sposób i rozstaw mocowań
- izolacja termiczna

W miejscach przejścia  przewodów przez ściany obiektów,  nie wolno umieszczać  złącza rur,  w takich przypadkach rura
kanalizacyjna powinna się znajdować w rurze osłonowej, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona materiałem plastycznym nie
agresywnym i nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w wyniku parcia ścieków, powinno być wykonane zgodnie
z dokumentacją. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje się przy ułożeniu rur kanalizacyjnych w terenie o dużym spadku, który
opisani również w rozdziale 

Układanie rur na dnie wykopu.
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Odnosi  się  to  przede  wszystkim do odgałęzień  ,  łuków,  zwężek  i  połączeń  kielichowych  nasuwkowych.  Należy  w tych
miejscach wykonać bloki oporowe wylewane na miejscu bądź prefabrykowane zgodnie z zawartymi w dokumentacji lub w
przypadku uzasadnionej konieczności wykonania

Przył ączenie przykanalików.
Podłączenie budynków do kanalizacji ogólnej podciśnieniowej wykonać zgodnie z dokumentacją tzn. wyłącznie do

studni na sieci podciśnieniowej.
Na sieci grawitacyjnej w przypadku występowania trójnika jako wpięcia wykonuje się je jak typowe odgałęzienie. W

zależności od rodzaju materiału przyłączenia domowego można zastosować różny typ kształtki, tzw. nakładki, np. nakładki
kielichowe do wykonania połączeń klejonych z rur PVC czy nakładki kielichowe do połączeń zgrzewanych rur z PE. Na ogół
średnice odgałęzień są większe niż w przypadku połączeń domowych.
Szczegółowy opis wykonania połączenia z nakładką można znaleźć w każdej instrukcji wydanej przez producenta rur.

Studzienki i inne obiekty na sieci kanalizacyjnej
Zmiana kierunku i spadku trasy grawitacyjnej oraz przekroju kanału, powinna być wykonana w studzienkach kanalizacyjnych
rewizyjnych  lub komorach.  Studzienki  mogą  być  wykonane z  różnego rodzaju  materiałów,  oprócz tradycyjnych  kręgów
betonowych czy elementów prefabrykowanych, z materiałów termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)
- polipropylen  (PP)
- polietylen  (PEHD)
- żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym

Biorąc pod uwagę tworzywa poza studzienkami z żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym i częściowo z PEHD
pozostałe  studzienki  mają  średnice mniejsze od 1,0 m i  nie  są  przewidziane do schodzenia  do kanału.  Zakłada się  iż
większość czynności eksploatacyjnych jak: czyszczenie, inspekcja kanału i naprawy, są prowadzone przy obecnej technice z
powierzchni terenu.

Techniki montowania pozwalają  na stosowanie różnego rodzaju konstrukcji studzienek teleskopowych lub z rury
trzonowej karbowanej.  Oba te rozwiązania mają właściwości amortyzowania obciążeń zewnętrznych, chroniąc w ten sposób
kanał przed zniszczeniem.

Ze  względu na stosowanie  różnego rodzaju  materiałów do  wykonania studzienek wykonywane są  one  w różnych
średnicach np.:

- 110 – 1000 mm  wykonane z PVC, PEHD i PP
- 1000 – 2000 mm  wykonane z PEHD, żywic epoksydowych zbrojonych włóknem lanym
Studzienki z tworzyw termoplastycznych umożliwiają prosty i łatwy montaż bez dodatkowych zabiegów gdyż posiadają

fabrycznie wykonane kinety i odgałęzienia do połączenia kanałów. Kanały do studzienek mogą być dołączone za pomocą
połączeń  kielichowych  w których  są  umieszczone właściwe  uszczelki.  Z  uwagi  iż  studzienki  są  odporne  na agresywne
warunki gruntowo-wodne nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki wykonany z rury
karbowanej może być przycięty na dowolną wysokość, a studzienka powinna być przykryta pokrywą żeliwną lub stożkiem
betonowym w zależności od usytuowania.  Studzienki należy montować na projektowanym poziomie na podsypce grubości
ok. 0,1 m. W przypadku montażu studzienki  z rury karbowanej z PE, należy zwrócić  uwagę  na właściwe umieszczenie
uszczelki w wyżłobienie między karbami i następnie połączenie jej z kinetą. Zasypkę studzienki należy wykonać warstwami
zagęszczając  je  odpowiednio  do  planowanej  rzędnej  terenu.  W  przypadku  wykonania  studzienki  teleskopowej,  rurę
kominową  należy  bardzo  starannie  zainstalować  w  głównym  trzonie  studzienki,  uszczelniając  to  połączenie  specjalną
uszczelką  gumową  dostarczoną  w  komplecie  studzienki.  Wysokość  części  pokrywowej,  wystającej  ponad  połączenie  z
główną rurą trzonową powinna wynosić   0,3 – 0,5 m.

Przepompownia ścieków
Posadowienie pompowni wykonać na płycie fundamentowej lub podłożu betonowym. Dla podłoża o wystarczającej

nośności możliwy jest montaż pompowni bezpośrednio na gruncie lub podsypce piaskowej, jednak w tym przypadku podłoże
pod pompownią powinno być starannie przygotowane (zagęszczone).

Zbiornik przepompowni wykonany ma być z PE. Elementy betonowe   powinny być wykonane zgodnie z normą
DIN4034 część 1,
Dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.
Element  denny  musi  być  wykonany  jako  monolit,  o  wysokości  użytecznej  500  lub  1000  mm.  Poszczególne  elementy
obudowy należy łączyć ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki. Otwory pod rurociągi i przejścia
kablowe są wykonane jako szczelne, należy stosować gotowe kształtki do tzw. przejść szczelnych. 
Wymagania techniczno-konstrukcyjne:
− piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej 1H18N9T,
− piony tłoczne łączyć  kołnierzami ze stali kwasoodpornej jw.,
− do  połączeń  rurociągów  tłocznych  pomp  zastosować  trójnik  orłowy  (portkowy)  zapewniający  minimalne  straty

hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej jw., 
− prowadnice pomp wykonać ze stali kwasoodpornej 1H18N9T,
− w  przypadku  prowadnic  o  długości  powyżej  3  m,  w  celu  usztywnienia  konstrukcji,  zastosować  łączniki  pośrednie

prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej j.w.,
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali kwasoodpornej j.w.,
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy  wykonać w całości ze stali kwasoodpornej j.w.,
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryć trwałą farbą epoksydową odporną na

działanie ścieków,
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryć trwałą

farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
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− zasuwy zamontować na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu
terenu  bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków,
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i powinna posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej

30 cm), wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w przypadku wysokości  zbiornika przekraczającej  6000 mm. zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

pompownia powinna zostać wyposażona w dwudzielny dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

− pompownie  wyposażyć  we  właz  prostokątny,  zapewniający  swobodny  montaż  i  demontaż  pomp  (zgodnie  z
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  znajdują się w świetle włazu),

− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN
10088-1, zabezpieczyć zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

− wymiar  włazu  i  jego  lokalizacja  na  płycie  obudowy  umożliwiają  swobodny  montaż  i  demontaż  pomp  zgodnie  z
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

− właz wykonać w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,
− w celu uniemożliwienia  pojawienia się  różnych  potencjałów i  niebezpiecznych napięć  na  przedmiotach metalowych

(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosować połączenia wyrównawcze, przewód wyrównawczy
należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

− pompownię wyposażyć w zawór płuczny dn=50mm
− pompownie  należy  wyposażyć  w  moduł  do  przekazu  informacji  za  pomocą  telefonii  komórkowej  uwzględniając

następujący rodzaj powiadomień: awaria pompy, zanik faz(prądu), włamanie, powrót faz(prądu) 
Próby szczelno ści kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i
infiltrację  wód  gruntowych  do  kanału.  Próby  szczelności  należy  przeprowadzać  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymogami
podanymi w normie PN-92/B-10735 . Ze wszystkich warunków wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę
zasługują:

• odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studniami
• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia
• przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej

dna wykopu
• przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną

niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej
     Podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studniach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

     Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na
eksfiltrację.

Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  przedstawicieli  wykonawcy,  nadzoru
inwestycyjnego i użytkownika. 
PONADTO WSZYSTKIE WYKONANE ODCINKI SIECI GŁÓWNEJ , ROZDZIELCZEJ I PRZYŁACZA PODDANE ZOSTANĄ
NA KOSZT  WYKONAWCY PRÓBOM  ZA POMOCA  KAMEROWANIA.  WYMAGANA JEST KAMERA  SAMOJEZDNA Z
ZAPISEM CYFROWYM CAŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH PRÓB.
WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE KAMERY Z OŚWIETLENIEM MINIMUN 24-MA DIODAMI WASKOKATNYMI I 12-
TOMA  DIODAMI  SZEROKĄTNYMI  ORAZ  Z  ROZDZIELCZOŚCIĄ  KAMERY  MINIMUM  752x582  I  AUTOMATYCZNYM
BALANSEM BIELI.  

12. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Kontrola jako ści robót

13.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową,  SST oraz poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi
przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli Robót,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę przekazywania tych informacji

Inżynierowi;
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do magazynowania ilość  załadunku materiałów,  spoiw,  lepiszczy,

kruszyw, rur i armatury itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

13.2. Zasady kontroli jako ści Robót
Kontrola i badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien wykonać badania materiałów oraz ustalić  recepty zapraw, betonów,
mieszanek bitumicznych

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną  jakość
Robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz Robót.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawcza  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.  Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  Wykonawcy w celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń,  sprzętu,
zaopatrzenia materiałowego pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na
jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do Robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, sprzętu itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
� Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania oraz zgodność  wykonania z  dokumentacja  projektową,

specyfikacją  techniczną.  Prace  należy  wykonać  uwzględniając  przepisy  i  normy  oraz  zasady  obowiązujące  przy
wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać
środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

� Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
� Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej
� Sprawdzenie  głębokości  ułożenia  kanałów  sanitarnych,  prawidłowości  posadowienia  obiektów  oczyszczalni  oraz

wykonania budynku socjalno-technicznego
� Sprawdzenia prawidłowości wykonani podsypki pod rurociągi oraz fundamentów pod obiekty oczyszczalni
� Sprawdzenie  prawidłowego  wykonania  kanałów  sanitarnych  oraz  przykanalików  i  połączeń  hydraulicznych

międzyobiektowych oczyszczalni
� Sprawdzenie zabezpieczeń rurociągów i przewodów przy przejściach pod przeszkodami stałymi
� Sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją
� Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów
� Sprawdzenie obsypki zbiorników oczyszczalni
� Sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni
� Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podbudowy pod drogi
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13.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo(np. dla piasku, żwiru, betony , stali, rur itp.). Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

13.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.

13.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

13.6. Badania prowadzone przez In żyniera
Dla celów kontroli  jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i

badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

13.7. Atesty jako ści materiałów I urz ądzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  materiały

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez
producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Urządzenia i  sprzęt  kontrolno-pomiarowy  zainstalowany  na urządzeniach lub maszynach musi  posiadać  ważną
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być
badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  SST  to  takie  materiały  i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

13.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
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- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót;
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je

przeprowadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika  Budowy  będą  przedłożone Inżynierowi  do
ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Ksi ęga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.

Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  „Ślepym”
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

(3) Dokumenty jako ściowe
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  recepty robocze i kontrolne wyniki badań  Wykonawcy będą

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty:

α) pozwolenie na budowę zadania budowlanego,
β) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
χ) protokoły przekazania Placu Budowy,
δ) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
ε) protokoły odbioru Robót,
φ) protokoły z narad i ustaleń,
γ) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

14. Obmiar robót

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  Robót  będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych Robót  w jednostkach ustalonych w kosztorysie

ofertowym i SST.
Obmiaru Robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym” Kosztorysie lub gdzie indziej w

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

14.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania  budowlanego  nie  określano  inaczej,  wszystkie  pomiary  długości  i

odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają  być  mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny
być  ważone co najmniej  raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być  oznakowany w
sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały,  których obmiar następuje na podstawie objętości  na pojeździe powinny być  przewożone pojazdami o
kształcie skrzyni,  której pojemność  można łatwo i dokładnie określić.  Każdy pojazd powinien być  oznakowany w sposób
czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym  pojazdem  powinna  być  przed
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rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar
objętości  następuje w punkcie dostawy.  Inżynier  ma prawo sprawdzić  losowo stopień  załadowania pojazdów. Jeśli  przy
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej  kontroli  zostanie zredukowana w stopniu określonym
przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, mufy, kształtki  ,  zasuwy ,  kręgi,  studnie, armatura,

profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru.

Wymiary  lub  masa  tych  elementów  mogą  być  losowo  sprawdzane  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w SST.

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i SST.

14.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy( n.p. liczniki prądu , wody, telefony itp.), stosowany w czasie obmiaru

Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania

Robót.

14.4. Wagi i zasady wa żenia
Jeżeli  stosowana metoda  obmiaru  wymaga ważenia  to  Wykonawca zainstaluje  odpowiednie  wagi  w ilości  i  w

miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymane przez
Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

Wykonawca może używać  publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają
ważne świadectwa legalizacji.

14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót  a  także  w  przypadku

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku  miejsca szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika do Księgi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

14.6. Odbiór robót

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków sieci, a w
szczególności  robót  podlegających  zakryciu.  Odbiory  częściowe  mogą  być  przeprowadzone  również  dla  obiektów
oczyszczalni  po zakończeniu realizacji  elementów robót  stanowiących  zamkniętą  całość   Zakres odbiorów częściowych
obejmuje:

- sprawdzenie  zgodności  wykonanego  zakresu  robót  względnie  odcinka  z  dokumentacją  ,  w  tym  w
szczególności zastosowanych materiałów

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych,  a  w  szczególności  podłoża,  obsypki,  zasypki,
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie  prawidłowości  montażu  odcinka  przewodu,  a  szczególności  zachowania  kierunku  i  spadku,
połączeń, zmian kierunku

- sprawdzenie  prawidłowości  zabezpieczeń  odcinka  przewodu,  a  w  szczególności  przy  przejściach  przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację

  Przed przekazaniem obiektów oczyszczalni względnie rurociągu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru
końcowego, który polega na:

- sprawdzenie  protokołów  z  odbiorów  częściowych  i  stwierdzeniu  zrealizowania  zawartych  w  nich
postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów  z prób
szczelności,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją  zamontowania urządzeń  studzienek, wpustów i

innych elementów .
Odbiory,  częściowy  i  końcowy,  powinny  być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli  wykonawcy,  nadzoru
inwestycyjnego  i  użytkownika  oraz potwierdzone  właściwymi  protokołami.  Jeśli  w  trakcie  odbioru  jakieś  wymagania  nie
zostaną spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich
usunięcia.
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Badania przy odbiorze
Badania  przy  odbiorze  przewodów kanalizacyjnych  oraz obiektów oczyszczalni  ścieków zależne są  od  rodzaju

odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-
B- 10725 [12]. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

14.6.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone

pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres

robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych  Inżynier

uwzględnia to i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.

14.6.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na 
• zbadaniu zgodności  usytuowania  obiektów oraz  przewodów kanalizacyjnych  i  długości  przewodu z  dokumentacją  i

inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać
0,1m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 0,01m,

• zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
• zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego

sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem i Inspektorem Nadzoru,
• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki , który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i

kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
• zbadaniu szczelności przewodu,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną  oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności  z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i
armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do
decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci . Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.
Wykonawca  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.22  ustawy  [1]  przy  odbiorze  technicznym  częściowym,  zgłosić
Inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  wymaganych  prób  i  sprawdzeń,  zapewnić
geodezyjną inwentaryzację, przygotować dokumentację powykonawczą.                             

14.6.3. Odbiór ko ńcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i

wartości.
Całkowite  zakończenie Robót  oraz ich gotowość  do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja  odbierająca Roboty  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego
Robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swe
czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót
w  poszczególnych  zakresach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
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tolerancji  i  nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Ponadto w zakres odbioru technicznego  końcowego
zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
zbadaniu zgodności protokółów odbioru szczelności, wyników badań sprawności oczyszczania dla oczyszczalni ścieków oraz
wyników stopnia zagęszczenia gruntu  zbadaniu zainstalowanych urządzeń i ich  działania,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem odbiorów technicznych częściowych projektem
z wprowadzonymi  zmianami  podczas budowy,  wynikami  badań,  wynikami  badań,   stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopów i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na
podstawie którego przekazuje się użytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest także dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie   powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2 [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,o doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy.
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty:
� dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  wykonywania  robót  –

dokumentacja powykonawcza
� dziennik budowy
� certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń
� protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci
� protokóły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji, itp.
� Protokół zakończenia rozruchu technologicznego oczyszczalni
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
� zgodność  wykonania z dokumentacją  projektową  i  zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od

dokumentacji
� protokóły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
� protokóły badań szczelności i pomiarów elektrycznych
� protokóły badań ścieków oczyszczonych

14.6.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  Robót

sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacja Techniczna;
- uwagi i  zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie

wykonania jego zaleceń;
- ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
- opinię technologiczną sporządzona na podstawę  wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST;
- sprawozdanie techniczne;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14.6.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

15. Uwagi ko ńcowe

Wszystkie  roboty  wchodzące  w  skład  zadania  inwestycyjnego  objęte  przetargiem,  wykonane  będą  siłami
Generalnego wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary wszystkich robót.

Odpowiedzialno ść wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi.
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- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywania robót
od momentu przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego obiektów 

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – obciąża
wykonawcę

- okres  odpowiedzialności  za  skutki  ewentualnych  wad  obiektów i  robót  przenosi  się  na  okres rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane w czasie prac przy realizacji
zadania, aż do przekazania go zamawiającemu

- wykonane roboty budowlane podlegają  ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,  a wykonawca jest
odpowiedzialny  względem zamawiającego w przypadku ujawnienia w wykonanym przedmiocie umowy
wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność 

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie.
- Protokół określi terminy i sposób usunięcia stwierdzonych wad

16. Podstawa płatno ści

16.1. Ustalenia ogólne

16.1.1.Podstawa płatno ści

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się  na jej

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i

demontaż na stanowisku pracy);
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i  wody, budowa dróg
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty
za  dzierżawę  placów  i  dróg,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie jest
ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej  zapłaty za wykonanie robót  objętych tą  pozycją  kosztorysową  za
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.

17. Zaplecze Zamawiaj ącego
Wykonawca w ramach kontraktu jest  zobowiązany zapewnić  zamawiającemu zaplecze  umożliwiające  pełnienie

funkcji nadzorczych na budowie.

    Opracował 
     Mgr inż. Marek Matyjewicz
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