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1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Podborze,
gm. Radomysl Wielki.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu budowe sieci wodociggowej (wg zakresu okreslonego w pkt 1.1)
Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi ok.3,20km.
Zastosowac (wg projektu budowlanego):
e rury przewodowe DN160 PEHD100 Pnl10 SDR17 realizowane przewiertem
sterowanym — ok. 676m
e rury przewodowe DN160 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane w wykopie otwartym
—ok. 1981m
e rury przewodowe DN160 PEHD100 Pnl10 SDR17 realizowane przewiertem
sterowanym w rurze ostonowej — ok. 538m
e rury przewodowe DN80 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane w wykopie otwartym -
ok. 5m
e rury ostonowe DN250 PEHD100 Pn10 SDR17 — ok. 350m

Nalezy zamontowac¢ 5 hydrantéw nadziemnych, 9 zasuw odcinajgcych i 1 studnie
wodomierzowg betonowg DN2000. Montowana armatura musi by¢ wykonana z zeliwa.
Wszystkie elementy stalowe (w razie ich stosowania - Sruby, nakretki, podktadki) musza
by¢ z stali kwasoodpornej A4.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco
— odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz
oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdéw.

b) Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw na tukach, kolanach
i odgatezieniach, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu.



c) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

d) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuigca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

e) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

f) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

g) Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

h) Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

i) Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

j) Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

k) Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

m) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

n) Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

o) Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

p) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



q) Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

r) Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

s) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

t) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

u) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

v) Plan BIOZ - plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

w) Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

X) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub
nawierzchnig.

y) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

z) Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

aa) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

bb) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

cc) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

dd) Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiIOR



ee) Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementéw Robdt rozliczanych ryczattowo, ktory
stanowi podstawe do rozliczenia Kontraktu.

ff) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

gg) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

hh) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

ii) Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocg stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

ji) Roboty kwalifikowane — roboty wspétfinansowane przez Unie Europejska.

kk) Roboty niekwalifikowane — roboty, ktére nie sg wspdtfinansowane przez Unie
Europejska, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

) Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
przez przeszkode terenowg

mm) Sie¢ - przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo.

nn) Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggdw, zaopatrujacy ludnos$é i zaktady przemystowe
w wode.

00) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 poz.1129) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

pp) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

qq) Urzgdzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania woéd, sieci
wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

rr) Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub
innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana
z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

ss) Wodocigg - zespdt wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

tt) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.



uu) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

vv) Ztgczka - element rurociggu stuzgcy do potaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze soba
koricami dwéch elementédw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinkédw sieci wg
opisu zawartego w Projekcie Zagospodarowania Terenu i Projekcie Technicznym (Projekt
Budowlany — Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza sie wprowadzenie korekty
stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metode wykonania robot do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego
gtéwnego elementu Robét.

(a) Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujgca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera Projektu:

- Geodezyjng dokumentacje powykonawcza

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas
drogowy — po uzgodnieniu z Zarzadcg drogi)

- Harmonogram Robét, Ksigzke Obmiaru lub inny sposéb dokumentowania postepu prac
wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem
gospodarowania odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg prac budowlanych

(b) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia
i odbioru koricowego robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas drogowy).

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie
niezbedne zezwolenia od odpowiedniego zarzadu drogi.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta



ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez
wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) Tablice informacyjne
Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem,
w sposob uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

(d) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego, a w szczegdlnosci dobra¢ odpowiednie metody i materiaty do rozwigzan

narzuconych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

° utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

° podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

(e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

(f) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Zakazuje sie wwozenia materiatéw szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, taki jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz,



bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez wtascicieli
tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu budowy do stanu sprzed budowy
w ciggu 30 dni od zakonczenia robot wykonawczych na poszczegdlnych posesjach.
Zobligowany jest do posiadania (dla nieruchomosci, gdzie realizowana bedzie budowa
sieci w wykopie otwartym), oswiadczenia wtasciciela/zarzadcy dziatki, ze teren zostat
przywrdécony do stanu sprzed realizacji inwestycji.

(h) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

(i) Zgodnos¢ z wymogami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia
dotyczace trasy, itd.).

W porozumieniu z witadzami lokalnymi i zarzgdcami uzytecznosci publicznych, stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
o zezwolenia dla wykonania robot.

(j) Zabezpieczenie urzqdzen kolidujgcych
Budowe sieci w obrebie ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z zarzgdcami/uzytkownikami:
e sie¢ gazowq Srednioprezng, bedgcg wtasnoscig PSG Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji
Gazu w Mielcu,
e drogi gminne, bedace wtasnoscig/w zarzadzie Urzedu Gminy i Miasta Radomysl
Wielki,
e droga wojewddzka, bedaca w zarzadzie Zarzadu Drog Wojewddzkich,
e drogi powiatowe, bedgce w zarzgdzie Powiatowego Zarzgdu Drog w Mielcu.



Ponadto nalezy wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem
zarzadcy sieci, tj: Zaktadu Ustug Wodnych Wola Rzedziniska, Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Gornych.

2. Materiaty
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane
materiaty budowlane nie mogg mie¢ parametréow gorszych niz te zadeklarowane w
projekcie sieci.

2.1. Wymagania ogdlne

e 7rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

e Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i witasciwych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zrddia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopow, ewentualnie ukopow i miejsc
pozyskania piasku izwiru bedg formowane w hatdy w miejscu wskazanym przez
Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w projekcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym obszarze.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca nie moze wwozi¢ na Teren budowy materiatéw, ktére nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Rury wodociggowe.

Do budowy wodociggu stosuje sie nastepujgce materiaty:
e rury przewodowe z PEHD100 Pn10 SDR17,
e armature zeliwng,
e piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z PEHD100 Pn10 SDR17.
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2.3.1.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
e manszety z elastomeru,
e pianke poliuretanowa.

2.3.2. Studnia wodomierzowa

Przewidziano budowe 1 studni wodomierzowej betonowej Dn2000. Armatura
pomiarowa i odcinajgca do wbudowania w studni musi by¢ zeliwna. Przed wbudowaniem
Wykonawca musi uzyskac na to zgode Zaktadu Ustug Wodnych Wola Rzedziriska. Wtaz do
studni musi byé wyposazony w zamek uniwersalny.

2.3.3. Hydranty
Przewidziano wykonanie 5 hydrantéw.

2.3.4. Armatura
Przewidziano wykonanie 9 zasuw odcinajacych, w celu usprawnienia prac
konserwacyjnych. Wtgczenia, poprzez tréjnik, wykonac¢ pod nadzorem Zarzadcy sieci.

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uziywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni sprzet do wykonania robdét ziemnych i
wykonczeniowych, m.in.:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,
e koparke podsiebierng,
e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
e urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
e specjalistyczny sprzet do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, wykonawca zapewni sprzet
montazowy.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych
z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. Transport
Warunki ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Rury PE

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wytgcznie w potfozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Transport rur do wykopu:
a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych
b) Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur lub ksztattek

4.2. Elementy studni

Elementy studni mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Elementy studni nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Whtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e Zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robdét,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

e Inneistotne informacje i przebiegu robdt,

Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e Protokoty przekazania Terenu Budowy
e Protokoty odbioru robét zanikajgcych
e Protokoty odbioru wymagane przez Zarzadcéw infrastruktury znajdujacej
sie na Terenie Budowy (zabezpieczenia skrzyzowan, przekroczenia drég)
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ kanalizacji winna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.
Osie przewoddéw wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego
punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Wydobywang ziemie nalezy odwozic
w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopéw do gtebokosci 2 m, dopuszcza sie
prowadzenie roboét ziemnych metodg szerokoprzestrzenng. Obudowa wykopu wymagana
bedzie dla wykopow waskoprzestrzennych, gtebszych niz 2 m.

Wykopy nalezy wykonac bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanych osi przewoddow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Usuniecie asfaltu i podbudowy istniejgcych drog wykonaé przy uzyciu pity do ciecia
asfaltu i betonu.
Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykona¢ recznie za pomocg topat
i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiorka obudowy
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych, z umocnieniem petnym na catej dtugosci.
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5.3.3 Podtoze
Podtoze nalezy wykonac jako:
- Podtoze piaskowe grubosci min.0,15m * 2cm.

5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
-Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach
-Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen z jednoczesnym zageszczeniem.
-Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntéw wg
podanych warunkow zarzadcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy
zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych
drog.

5.3.5. Ogdlne warunki uktadania przewodow

Technologia budowy przytagcza musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do budowy rurociggdbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewodow
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur nalezy fgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg faw celowniczych,
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tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéow
pomocniczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanat z rur PE — w wykopie otwartym
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:
e Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e Wykonac¢ ztgcza (zaleca sie wykorzystywanie metody zgrzewania doczotowego,
dopuszcza sie wykorzystywanie muf elektrooporowych). Osie fgczonych odcinkow
rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami.

5.3.7. Kanat z rur PE — metody bezwykopowe
Odcinki wodociggu bedg wykonywane metodami bezwykopowymi:
e przewiert sterowany - pod drogami publicznymi lub innymi przeszkodami
terenowymi nalezy wykonywac wytgcznie metodg przewiertu sterowanego.
e Przepych - dopuszcza sie wykonanie zamiast przewiertu sterowanego pod
rowami melioracyjnymi
taczenie odcinkow nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

5.3.8. Wytyczne wykonania rur ochronnych przewiertowych
Na odcinkach, wg plansz sytuacyjnych (Projekt Zagospodarowania Terenu) lub rysunkéw
profili (Projekt Techniczny), rure przewodowg DN160 PE umiesci¢ w rurze przewiertowej
ostonowej DN250 PE. Dotyczy to w szczegdlnosci odcinkdw realizowanych pod uzytkami
lesnymi i dziatkami z rozbudowang infrastrukturg techniczng .

5.3.9. Studnia wodomierzowa DN2000
Studnie montowa¢ wg instrukcji producenta. Studnia (betonowa) musi by¢ wykonana
z wykorzystaniem uszczelek pomiedzy poszczegdlnymi kregami jako szczelna.
Elementy prefabrykowane uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu
elementow nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
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Studnia musi mieé¢ wyposazenie zgodne z wymaganiami zapisanymi w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza sie wykorzystanie studnie wodomierzowej z tworzywa sztucznego, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zarzgdcami Sieci wodociggowych:
tj: Zaktadu Ustug Wodnych Wola Rzedzinska, Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Wadowicach Gérnych.

6.Kontrola jakosci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad
nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg: wykopdow otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia
przewoddéw na podtozu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozjg.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnych zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponad to
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;.

e Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m

e Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez porédwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
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na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw
i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

e Badanie zabezpieczenia studni wodomierzowej przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz, przed zasypaniem.

7.0bmiar Robo6t
Jednostkg obmiarowg sieci wodociggowej jest 1 metr (m) rury.

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka obejmuije:
e dostawe materiatéw,
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem (w razie potrzeby),
e przygotowanie podtoza i fundamentu,
e utozenie przewodow,
e wykonanie studni,
e wykonanie izolacji studni
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania.

8.0dbiér Robaét
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

e Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e Odbiorowi ostatecznemu

e Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr Robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
(zageszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania, ptukanie, dezynfekcja wodociggu

® Proba szczelnosci
Préby hydrauliczne nalezy wykonywa¢ odcinkami co ok. 200m. Szczelno$éi powinna by¢
sprawdzana wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do ci$nienia 1,0MPa. Prébe mozna
uznac za pozytywna, jesli cisnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut,
a tgcza nie wykazujg przeciekdw lub roszenia.

e Ptukanie
Wodocigg musi zosta¢ przeptukany wodg pitng najszybciej jak to mozliwe po
zamontowaniu oraz probie cisSnieniowe], a takze bezposrednio przed uruchomieniem.
Ptukanie mozna wykonywac¢ z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/ powietrza. W
zaleznosci od rozmiaru oraz rozmieszczenia i utozenia przewodow rurowych uktad nalezy
ptuka¢ odcinkami. Czynnos$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajgca woda z armatury
czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowe;j.

e Dezynfekcja
Do dezynfekcji wodociggu stosowaé roztwdr chlorku wapnia w iloéci 100 mg/dm? lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm?, pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe.
Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan muszg potwierdzone by¢ stosownymi
protokotami.

8.4. Odbior ostateczny Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokétami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
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technicznego koricowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonane
odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.
Teren po budowie sieci wodociggowe] powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
e 0 wykonaniu wodociggu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami)
e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie —
w razie korzystania — sgsiadujgcych nieruchomosci

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. rysunki z naniesionymi zmianami — jesli konieczna byta zmiany nieistotne
trasy, to zatgcznikiem musi by¢ pisemna zgoda wiasciciela dziatki na zmiane
trasy sieci wodociggowe;j

2. uwagi i zalecenia a, zwtfaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

3. Dzienniki Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami

protokot odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni

atesty jakosSciowe wbudowanych materiatow

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

O N o Ww

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wiliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.

9.1. Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé:
1. Montaz rurociggéw PE DN160

2. Montaz rurociggdw PE DN250 (r.o.przewiertowa z rurg przewodowga DN160)
3. Montaz armatury wodociggowej
4. Montaz studni wodomierzowejDN2000

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”
PN-68/B-06050 ,, Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
EN 806 :2010 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

10.2. Rozporzqdzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z pézn.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2021
p0z.1990)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
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