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 1.Wstęp
 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości Podborze,

gm. Radomyśl Wielki.

 1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

 1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu budowę sieci wodociągowej (wg zakresu określonego w pkt 1.1)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok.3,20km.

Zastosować (wg projektu budowlanego):

� rury przewodowe DN160 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane przewiertem

sterowanym – ok. 676m

� rury przewodowe DN160 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane w wykopie otwartym

– ok. 1981m

� rury przewodowe DN160 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane przewiertem

sterowanym w rurze osłonowej – ok. 538m

� rury przewodowe DN80 PEHD100 Pn10 SDR17 realizowane w wykopie otwartym -

ok. 5m

� rury osłonowe DN250 PEHD100 Pn10 SDR17 – ok. 350m

Należy zamontować 5 hydrantów nadziemnych, 9 zasuw odcinających i 1 studnię

wodomierzową betonową DN2000. Montowana armatura musi być wykonana z żeliwa.

Wszystkie elementy stalowe (w razie ich stosowania - śruby, nakrętki, podkładki) muszą

być z stali kwasoodpornej A4.

 1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

a) Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco
– odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody oraz
opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.

b) Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów na łukach, kolanach
i odgałęzieniach, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż
przewodu.
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c) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

d) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

e) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

f) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

g) Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

h) Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody
dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.

i) Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

j) Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

k) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

l) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

m) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

n) Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.

o) Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

p) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
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q) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.

r) Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

s) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

t) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

u) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

v) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

w) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

x) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub
nawierzchnią.

y) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

z) Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy.

aa) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie,
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

bb) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi
zmianami). 

cc) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej.

dd) Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiOR
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ee) Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementów Robót rozliczanych ryczałtowo, który
stanowi podstawę do rozliczenia  Kontraktu.

ff) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

gg) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

hh) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

ii) Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

jj) Roboty kwalifikowane – roboty współfinansowane przez Unię Europejską.

kk) Roboty niekwalifikowane – roboty, które nie są współfinansowane przez Unię
Europejską, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.

ll) Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu

przez przeszkodę terenową

mm) Sieć - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi
dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo.

nn) Sieć wodociągowa - sieć wodociągów, zaopatrujący ludność i zakłady przemysłowe
w wodę.

oo) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 poz.1129) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy.

pp) Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

qq) Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

rr) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub
innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana
z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

ss) Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.

L) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
kanalizacji lub jej elementu.
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uu) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne,
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze
Inwestycji.

vv) Złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinków sieci wg

opisu zawartego w Projekcie Zagospodarowania Terenu i Projekcie Technicznym (Projekt

Budowlany – Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza się wprowadzenie korekty

stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, która precyzuje podejście budowlane do każdego

głównego elementu Robót.

(a) Rysunki 

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera Projektu:

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajęty będzie pas

drogowy – po uzgodnieniu z Zarządcą drogi)

- Harmonogram Robót, Książkę Obmiaru lub inny sposób dokumentowania postępu prac

wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem

gospodarowania odpadami powstającymi w związku z realizacją prac budowlanych

(b) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub

podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem

zarządzającym ruchem i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie

trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajęty będzie pas drogowy).

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie

niezbędne zezwolenia od odpowiedniego zarządu drogi.

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
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ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów

i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez

wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) Tablice informacyjne

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem,

w sposób uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

(d) Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego, a w szczególności dobrać odpowiednie metody i materiały do rozwiązań

narzuconych w  wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

(e) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo

przez personel wykonawcy.

(f) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia. 

Zakazuje się wwożenia materiałów szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, taki jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz,
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będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez właścicieli

tych urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu sprzed budowy

w ciągu 30 dni od zakończenia robót wykonawczych na poszczególnych posesjach.

Zobligowany jest do posiadania (dla nieruchomości, gdzie realizowana będzie budowa

sieci w wykopie otwartym), oświadczenia właściciela/zarządcy działki, że teren został

przywrócony do stanu sprzed realizacji inwestycji.

(h) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

(i) Zgodność z wymogami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich

instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia

dotyczące trasy, itd.).

W porozumieniu z władzami lokalnymi i zarządcami użyteczności publicznych, stworzy

harmonogram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków

o zezwolenia dla wykonania robót.

(j) Zabezpieczenie urządzeń kolidujących

Budowę sieci w obrębie poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem

i w uzgodnieniu z zarządcami/użytkownikami:

� sieć gazową średnioprężną, będącą własnością PSG Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji

Gazu w Mielcu,

� drogi gminne, będące własnością/w zarządzie Urzędu Gminy i Miasta Radomyśl

Wielki,

� droga wojewódzka, będąca w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich,

� drogi powiatowe, będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
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Ponadto należy włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem

zarządcy sieci, tj: Zakładu Usług Wodnych Wola Rzędzińska, Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w  Wadowicach Górnych.

 2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane

materiały budowlane nie mogą mieć parametrów gorszych niż te zadeklarowane w

projekcie sieci.

 2.1. Wymagania ogólne

� Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

� Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła

wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ewentualnie ukopów i miejsc

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez

Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu

robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione

w projekcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi w danym obszarze.

� Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Wykonawca nie może wwozić na Teren budowy materiałów, które nie uzyskały akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

� Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

� Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału,

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 2.2. Rury wodociągowe.

Do budowy wodociągu stosuje się następujące materiały:

� rury przewodowe z PEHD100 Pn10 SDR17,

� armaturę żeliwną,

� piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004.

 2.3. Rury ochronne

Rury ochronne należy wykonać z PEHD100 Pn10 SDR17.
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2.3.1.Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

� manszety z elastomeru,

� piankę poliuretanową.

2.3.2. Studnia wodomierzowa

Przewidziano budowę 1 studni wodomierzowej betonowej Dn2000. Armatura

pomiarowa i odcinająca do wbudowania w studni musi być żeliwna. Przed wbudowaniem

Wykonawca musi uzyskać na to zgodę Zakładu Usług Wodnych Wola Rzędzińska. Właz do

studni musi być wyposażony w zamek uniwersalny.

2.3.3. Hydranty

Przewidziano wykonanie 5 hydrantów.

2.3.4. Armatura

Przewidziano wykonanie 9 zasuw odcinających, w celu usprawnienia prac

konserwacyjnych. Włączenia, poprzez trójnik, wykonać pod nadzorem Zarządcy sieci.

 3.     Sprzęt
 3.1.  Warunki ogólne stosowania sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

 3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych.

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i

wykończeniowych, m.in.:

� piłę do cięcia asfaltu i betonu,

� koparkę podsiębierną,

� sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

� urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych,

� specjalistyczny sprzęt do wykonania nowej nawierzchni.

 3.3.  Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni sprzęt

montażowy.
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających

z racjonalnego wykorzystania na budowie.

 4.  Transport
Warunki ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

 4.1. Rury PE

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu

poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi

spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0OC i niższej.

Transport rur do wykopu:

a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych

b) Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek

 4.2. Elementy studni

Elementy studni mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.

Elementy studni należy podczas transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 4.3.  Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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 5. Wykonanie robót
 5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów robót,

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robót,

� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� Inne istotne informacje i przebiegu robót,

Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

� Protokoły przekazania Terenu Budowy

� Protokoły odbioru robót zanikających

� Protokoły odbioru wymagane przez Zarządców infrastruktury znajdującej

się na Terenie Budowy (zabezpieczenia skrzyżowań, przekroczenia dróg)
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 5.2.  Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanalizacji winna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.

Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów

roboczych. 

 5.3.  Roboty ziemne

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego

punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do

spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię należy odwozić

w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopów do głębokości 2 m, dopuszcza się

prowadzenie robót ziemnych metodą szerokoprzestrzenną. Obudowa wykopu wymagana

będzie dla wykopów wąskoprzestrzennych, głębszych niż 2 m.

Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu

do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią

terenu w odstępach co 30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie

projektowanych osi przewodów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie

wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób

zapewniający ich prawidłową eksploatację.

Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających

20m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia

asfaltu i betonu.

Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat

i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na

powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać jako

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości.
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5.3.3 Podłoże

Podłoże należy wykonać jako:

- Podłoże piaskowe grubości min.0,15m ± 2cm.

5.3.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co

najmniej 0,30 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

-Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach

-Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń z jednoczesnym zagęszczeniem.

-Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej

metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów wg

podanych warunków zarządcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy

zasypu należy zastąpić warstwami stanowiącymi podbudowę i odbudowę istniejących

dróg.

5.3.5. Ogólne warunki układania przewodów

Technologia budowy przyłącza musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków

przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Przewody należy ułożyć zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed

opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie

uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest

zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur należy łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie

doczołowe.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na

całej swej długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych,
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ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów

pomocniczych. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury

zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich

po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanał z rur PE – w wykopie otwartym

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem,

należy:

� Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

� Wykonać złącza (zaleca się wykorzystywanie metody zgrzewania doczołowego,

dopuszcza się wykorzystywanie muf elektrooporowych). Osie łączonych odcinków

rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi

podkładami.

5.3.7. Kanał z rur PE – metody bezwykopowe

Odcinki wodociągu będą wykonywane metodami bezwykopowymi:

� przewiert sterowany - pod drogami publicznymi lub innymi przeszkodami

terenowymi należy wykonywać wyłącznie metodą przewiertu sterowanego.

� Przepych - dopuszcza się wykonanie zamiast przewiertu sterowanego pod

rowami melioracyjnymi

Łączenie odcinków należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe.

            5.3.8. Wytyczne wykonania rur ochronnych przewiertowych

Na odcinkach, wg plansz sytuacyjnych (Projekt Zagospodarowania Terenu) lub rysunków

profili (Projekt Techniczny), rurę przewodową DN160 PE umieścić w rurze przewiertowej

osłonowej DN250 PE. Dotyczy to w szczególności odcinków realizowanych pod użytkami

leśnymi i działkami z rozbudowaną infrastrukturą techniczną .

5.3.9. Studnia wodomierzowa DN2000

Studnię montować wg instrukcji producenta. Studnia (betonowa) musi być wykonana

z wykorzystaniem uszczelek pomiędzy poszczególnymi kręgami jako szczelna.

Elementy prefabrykowane układać przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu

elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując

oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
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Studnia musi mieć wyposażenie zgodne z wymaganiami zapisanymi w dokumentacji

projektowej.

Dopuszcza się wykorzystanie studnie wodomierzowej z tworzywa sztucznego, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zarządcami Sieci wodociągowych:
tj: Zakładu Usług Wodnych Wola Rzędzińska, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w  Wadowicach Górnych.

 6.Kontrola jakości robót
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować

następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych,

podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia

przewodów na podłożu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją.

� Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na

stwierdzeniu wzajemnych zgodności na podstawie oględzin i pomiarów

� Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów

atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponad to

obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów

� Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt

podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie

został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji

Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku

niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy

przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej.

� Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu,

zasypu przewodu do powierzchni terenu

� Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m

� Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu następuje przez porównanie

ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
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na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów

i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub

warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny

zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

� Badanie zabezpieczenia studni wodomierzowej przed korozją należy wykonać od

zewnątrz, przed zasypaniem. 

 7.Obmiar Robót
Jednostką obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) rury.

Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka obejmuje: 

� dostawę materiałów,

� wykonanie robót przygotowawczych,

� wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem (w razie potrzeby),

� przygotowanie podłoża i fundamentu,

� ułożenie przewodów,

� wykonanie studni ,

� wykonanie izolacji studni 

� zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,

� pomiary i badania.

 8.Odbiór Robót
 8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

� Odbiorowi ostatecznemu

� Odbiorowi pogwarancyjnemu

 8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych

(zagęszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

 8.3. Badania, płukanie, dezynfekcja wodociągu

� Próba szczelności 

Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami co ok. 200m. Szczelnośći powinna być
sprawdzana wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do ciśnienia 1,0MPa. Próbę można
uznać za pozytywną, jeśli ciśnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut,
a łącza nie wykazują przecieków lub roszenia. 

� Płukanie
Wodociąg musi zostać przepłukany wodą pitną najszybciej jak to możliwe po
zamontowaniu oraz próbie ciśnieniowej, a także bezpośrednio przed uruchomieniem.
Płukanie można wykonywać z użyciem wody pitnej lub mieszanki wody/ powietrza. W
zależności od rozmiaru oraz rozmieszczenia i ułożenia przewodów rurowych układ należy
płukać odcinkami. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury
czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej.

 
� Dezynfekcja

Do dezynfekcji wodociągu stosować roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3, pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę.
Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody. 

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań muszą potwierdzone być stosownymi
protokołami. 

 8.4. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona

komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółami odbiorów

technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu

i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
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technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inwestorowi wykonane

odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy

o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie sieci wodociągowej powinien być doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

� o wykonaniu wodociągu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi

w warunkach przepisami i polskimi normami)

� o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –

w razie korzystania –  sąsiadujących nieruchomości

 8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. rysunki z naniesionymi zmianami – jeśli konieczna była zmiany nieistotne

trasy, to załącznikiem musi być pisemna zgoda właściciela działki na zmianę

trasy sieci wodociągowej

2. uwagi i zalecenia a, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

3. Dzienniki Budowy 

4. wyniki pomiarów kontrolnych zagęszczenia gruntu oraz badań i oznaczeń

laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami

5. protokół odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni

6. atesty jakościowe wbudowanych materiałów

7. powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu

8. inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.  Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla

tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie.

 9.1.  Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:
1. Montaż rurociągów PE DN160

2. Montaż rurociągów PE DN250 (r.o.przewiertowa z rurą przewodową DN160)

3. Montaż armatury wodociągowej

4. Montaż studni wodomierzowejDN2000

 10. Przepisy związane
 10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statystyczne i projektowanie”

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”

EN 806 :2010 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”

 10.2.  Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z późn.zm.)

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W

sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2021

poz.1990)

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków  (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
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